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CNPJ 06.447.833/0001-81

CONCORRENCIA N° 001/2024

DATA DE ABERTURA: XX/XX/2Q24 AS XX:XX HORAS (HORARIO DE BRASILIA - DF) NO
SITIO www.licitapioxii.com.br

Objeto
Contratacdo de empresa de engenharia especializada para construcéo de pracas no Municipio de Pio XII/MA.

Valor Total Maximo da Licitacao

R$ 931.741,93 (novecentos e trinta e um mil setecentos e quarenta e um reais e noventa e trés centavos).

Registro de Pregos Vistoria Instrumento Critério de Julgamento
Contratual
Néo Facultativa Contrato Menor Preco Por Lote
Licitacdo Exclusiva Reserva Cota .
ME/EPP ME/EPP WIEEE OF [LIFILIE
Né&o Né&o Aberto

Exigéncia de Documentos Complementares na Proposta de Pregos

Item 9.18.2 relativo a garantia de proposta e item 9.18.3, garantia a ser anexada com a proposta realinhada.

SXYETEIE Clb CRl R Tipo de Objeto Exigéncia de Garantia Contratual
de Proposta

Sim (Item 9.18.2) Obra Sim

EDITAL.: O presente edital estara a disposicao dos interessados nos seguintes locais: Portal da Transparéncia
do Municipio: www.pioxii.ma.gov.br, Portal do PNCP https://pncp.gov.br plataforma LICITAPIOXII
www.licitapioxii.com.br podendo ainda ser solicitado através do e-mail: pioxiicpl@gmail.com, bem como
ser retirado pessoalmente no Setor de Licitacdo, localizado na Av Senador Vitorino Freire, SN, Centro, Pio

XII/MA.

PREAMBULO

1.1 O Municipio de Pio XII/MA, inscrito no CNPJ sob o n° 06.447.833/0001-81, por intermédio da
Secretaria Municipal de Obras Publicas, que ao final assina, sediada a Av Senador Vitorino Freire,
SN, Centro, Pio XII/MA, torna publico que fara realizar procedimento licitatério para contratacao
do objeto abaixo especificado, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, do
tipo MENOR PRECO POR LOTE, Processo Administrativo n° 0000000396/2024, em
observancia as disposi¢fes da Lei Federal n°® 14.133/2021, Lei Complementar n® 123/2006,
Instrucdo Normativa Seges/ME n.° 73/2022, Decreto Municipal n°® 007/2024, além das demais
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legislacBes correlatas e de outras normas aplicaveis ao objeto deste certame e, ainda, de acordo com
as condicOes estabelecidas neste Edital.

OBJETO

A presente licitacdo tem por objeto a “Contratacdo de empresa de engenharia especializada para
construcdo de pracas no Municipio de Pio XII/MA”, conforme critérios e especificacdes descritas
no Anexo | o qual faz parte integrante deste edital independentemente de transcricéo.

Em caso de discordancia existente entre as especificacdes deste objeto descritas na plataforma
LICITAPIOXII e as especificacdes constantes deste edital, prevalecerdo as ultimas.

O prazo de execuc¢do do objeto sera:

Construcdo De Praga no Povoado Centro dos Torres: 120 (cento e vinte) dias.
Construcdo De Praga no Povoado Maximiano: 60 (sessenta) dias.

Construcdo De Praca no Povoado Centro do Meio: 60 (sessenta) dias.
Construcdo De Praga no Povoado Lagos dos Crentes: 120 (cento e vinte dias).

O regime de execucao sera de empreitada por lote.
24.1 A justificativa da escolha pelo regime por lote encontra-se no estudo técnico preliminar.

DO VALOR MAXIMO ADMITIDO

O valor méximo admitido para a presente licitagdo € de R$ 931.741,93 (novecentos e trinta e um
mil setecentos e quarenta e um reais e noventa e trés centavos).

Lote | - Construcdo de uma praca no Povoado Maximiano: R$ 102.333,57 (cento e dois mil
trezentos e trinta e trés reais e cinquenta e sete centavos);

Lote Il - Construcdo de uma praca no Povoado Centro do Meio: R$ 135.050,64 (cento e trinta
e cinco mil cinquenta reais e sessenta e quatro centavos);

Lote IIl - Construcdo de uma praca no Povoado Centro do Torres: R$ 441.685,08
(quatrocentos e quarenta e um mil seiscentos e oitenta e cinco reais e oito centavos).

Lote IV - Construcéo de uma praca no Povoado Lagos dos Crentes: R$ 252.672,64 (duzentos
e cinquenta e dois mil seiscentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos).

3.11 Também sdo tidos como maximos admitidos os valores individualizados de cada item
constante da planilha orcamentéria.
312 Os percentuais de Mdo de Obra, para a obra, deverdo ser calculados conforme o

indicado na Secéo Il da Instrucdo Normativa da Receita Federal do Brasil IN RFB 2021/2021,
"Afericdo Indireta com Base na Nota Fiscal, na Fatura ou no Recibo de Prestacéo de Servicos".

(http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=116968#2247121)

CRITERIOS DE JULGAMENTO
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Para julgamento sera adotado o critério de MENOR PRECO POR LOTE observadas as
especificacOes definidas no Anexo | deste edital, bem como as condic¢des exigidas nos itens 07 a
11 do presente Edital.

41.1 A licitacdo serd realizada em 4 (quatro) lotes, o qual é composto de planilha
orcamentaria com o detalhamento de seus respectivos subitens.

DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

A impugnacéo e os pedidos de esclarecimentos poderdo ser realizados em até 03 (trés) dias Gteis,
antes da data fixada para abertura da sessao publica por forma eletronica diretamente na plataforma
da licitacdo www.licitapioxii.com.br, ou protocolada na sede da Prefeitura Municipal, no endereco
Rua Senador Vitorino Freire, SN, Centro, Pio XII/MA.

51.1 Caso seja acolhida a impugnacao contra o ato convocatdrio, serd designada nova data
para a realizacdo do certame, exceto quando a alteracdo no Edital, ndo afetar a formulacdo das
propostas, conforme dispde art. 55, §1°, da Lei n°® 14.133/21.

51.2 Né&o serdo conhecidas as impugnacdes apresentadas fora do prazo legal.

A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial
no prazo de até 03 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame,
disponivel para consulta aos consulentes e interessados, no sitio http://www.pioxii.ma.gov.br
através do “Link” — “LICITACOES”, e no sitio www.licitapioxii.com.br e passara a integrar os
autos do processo.

A impugnacéo tem efeito suspensivo, ndo sendo aberta a sessdo publica de propostas da licitacéo
enquanto estiver pendente o seu julgamento.

O expediente desta Administragcdo se da de 2* a 6 feiras, no hordrio compreendido das 08:00 as
12:00 horas.

Os pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

DAS CONDICOES PARA PARTICIPACAO

Poderdo participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto desta licitacdo, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL LICITAPIOXII.

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente por qualquer transacdo efetuada diretamente
ou por seu representante no Sistema Eletrdnico, ndo cabendo ao provedor do Sistema ou ao 6rgao
entidade promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros ndo autorizados.

E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela
informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo
identifique incorregéo ou aqueles se tornem desatualizados.

A n&o observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da
habilitacéo
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As microempresas e empresas de pequeno porte terdo tratamento diferenciado previsto nos artigos
42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para ter acesso ao sistema eletronico, os interessados em participar desta Concorréncia deverdo
dispor de chave de identificacdo e senha pessoal, informando-se a respeito do funcionamento e
regulamento do sistema.

O uso da senha de acesso pela licitante € de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transacdo por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do
sistema ou ao o6rgao licitante responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da
senha, ainda que por terceiros.

N&o poderéo participar desta Concorréncia:

6.8.1. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados.

6.8.2. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracéo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servi¢os ou fornecimento de bens a ela
Necessarios.

6.8.3. Pessoa Fisica ou juridica que se encontre, na data de abertura desta Concorréncia,
impossibilitada de participar da licitacdo em decorréncia de san¢do que Ihe foi imposta.

6.8.3.1. Declarada inidonea junto a qualquer 6rgao ou entidade da Administracdo direta
ou indireta no ambito federal, estadual e municipal.

6.8.3.2. Suspensa de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com 0
Municipio de Pio XII/MA.

6.8.3.3. O impedimento de que trata este subitem serd também aplicado ao licitante que
atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade
da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

6.8.4. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

6.8.5. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si.

6.8.6. Pessoa Fisica ou juridica que, nos 05 (cinco) anos anteriores & divulgacdo do Edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil,
por submissdo de trabalhadores a condi¢fes analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista.

6.8.7. Sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais.
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6.8.8. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execuc¢éo do contrato
agente publico do 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situacdes
que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou ap6s o exercicio do cargo ou emprego,
nos termos da legislacao que disciplina a matéria e 0 Codigo de Conduta dos Servidores de Pio XII.

6.8.8.1. A vedacdo se estende a terceiro que auxilie a conducdo da contratacdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionério ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

6.8.9. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico — OSCIP, atuando nessa
condicéo.

6.8.10. Demais condicdes dispostas nos Decreto Municipal n° 007/2024.

A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, 0 autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 6.8.1 e 6.8.2 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacdo, de execucao da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva
de agentes publicos do érgdo ou entidade.

Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

O disposto nos itens 6.8.1 e 6.8.2 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua
como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucéo.

Sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas em consorcio, atendidas as condicdes
previstas no art. 15 da Lei n® 14.133/2021 e aquelas definidas em edital.

Fica vedada a participacdo nesta licitacdo de pessoa juridica consorciada em mais de um consoércio
ou isoladamente, bem como de profissional em mais de uma Sociedade Empreséria ou em mais de
um consorcio.

No consorcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranga cabera, obrigatoriamente, a empresa
brasileira.

DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e lances
e de julgamento.

Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o valor
global de cada lote, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessdo publica.

No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

7.3.1. Esté ciente e concorda com as condig¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no
instrumento convocatorio.
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7.3.2. N&o emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nédo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigéo de aprendiz, nos termos
do artigo 7°, XXXIII, da Constituicdo.

7.3.3. N&o possui empregados executando trabalho degradante ou forgcado, observando o
disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso 111 do art. 5° da Constituicdo Federal.

7.3.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletrbnico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133/2021.

7.5. A falsidade da declaracdo de que trata os subitens do item 7.3 sujeitard o licitante as san¢des
previstas na Lei n® 14.133/2021, neste Edital e na legislagdo municipal.

7.6. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessédo publica.

7.7. N&o haverd ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de

habilitacdo pelo licitante, 0 que ocorrera somente ap6s 0s procedimentos de abertura da sessdo
publica e da fase de envio de lances.

7.8. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacao de propostas, apos a fase de envio de lances.

7.9. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

7.9.1. A aplicagdo do intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

7.9.2.0s lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

7.10. O Valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase
de disputa, sendo vedado:

7.10.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco.

7.11. Caberd ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operagdes no sistema
eletrbnico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo dnus decorrente da perda de
negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

7.12. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato blogueio de acesso.

8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

8.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrdnico, dos
seguintes campos:

8.1.1. Valor unitario (mensal, unitario etc., conforme o caso) e (anual, total) do item.
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8.1.2. O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto
para contratagédo

Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

No valor da proposta inicial, bem como os lances ofertados deverdo estar computados todos os
valores necessarios para o atendimento do objeto da presente licitacdo, tais como tributos, encargos
diretos e indiretos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas e tarifas, fretes,
seguros, materiais, custos inerentes a aquisicdo, transporte e armazenamento, ndo cabendo a
Prefeitura Municipal de Pio XII quaisquer custos adicionais.

O valor ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serd de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegacao de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

A apresentacdo da proposta implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispGe o edital, assumindo o proponente 0 compromisso de
executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugédo
contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, contados
da data da sesséo de abertura desta licitacao.

Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocacao para contratacdo, ficam as licitantes
liberadas dos compromissos assumidos.

DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO
DE LANCES

A abertura da presente licitacdo dar-se-&4 automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horéario e local indicados neste Edital.

Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta, anteriormente inseridos no sistema, até a
abertura da sessao publica.

O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre a Agente de Contratacdo e
os licitantes.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

O lance devera ser ofertado pelo valor total (global) de cada lote.

Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da
Sessdo e as regras estabelecidas no edital.

O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Gltimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.
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9.8. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relacéo aos lances
intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 2.000,00
(dois mil reais).

9.9. O licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu altimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

9.10. Sera adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarao

lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

9.10.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apos isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duracdo da sessdo publica.

9.10.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacéo,
inclusive no caso de lances intermediarios.

9.10.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-
se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificacéo.

9.10.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo lugar
for de pelo menos 5% (cinco por cento), a Agente de Contratacdo/Comissao, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacgdes.

9.10.4.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

9.10.4.2.A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma Gltima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacdo automatica para tanto.

9.10.4.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacao,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

9.11. No caso de desconexdo com a Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos
lances.

9.12. Quando a desconexdo do sistema eletronico para a Agente de Contratacdo persistir por tempo

superior a dez minutos, a sesséo publica sera suspensa e reiniciada somente apos decorridas vinte e
quatro horas da comunicacdo do fato pela Agente de Contratagdo aos participantes, no sitio
eletronico utilizado para divulgagéo.

9.13. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
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SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais.

Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto
no art. 60 da Lei n°® 14.133/2021 e conforme documentos e diretrizes previstas na legislacdo
municipal, nesta ordem:

Disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo & classificacéo.

Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente
ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes previstos nesta
Lei.

Desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento.

Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgdos de
controle.

Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servi¢cos produzidos
ou prestados por:

Empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do érgdo ou entidade da
Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por 6rgéo ou
entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize.

Empresas brasileiras.
Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais.

Empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro
de 20009.

Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, a Agente de Contratacdo podera negociar,
pelo sistema eletronico, condi¢cdes mais vantajosas para que seja obtida melhor proposta.

A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo
inicialmente estabelecida.

A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio.
O ultimo lance ofertado devera levar em consideragdo o nimero maximo de casas decimais

permitidas para o valor 02 (duas) casas, oportunidade em que as casas decimais excedentes do valor
deverdo ser desconsideradas em caso de arredondamentos.

Esse valor sera fixo durante o prazo de vigéncia do contrato.

A Agente de Contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (duas)
horas, envie por meio de funcionalidade disponivel no sistema de www.licitapioxii.gov.br, a
proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ap0s a negociacdo realizada, acompanhada dos
documentos complementares quando exigido em edital, e quando necessario de documentos para
confirmacéo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
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9.18.1. E facultado a Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

GARANTIA DE PROPOSTA

9.18.2. A licitante devera apresentar no prazo e nas condi¢Oes estipuladas no item 9.18.2 do edital,
Garantia de Proposta, nos termos do art. 58 da Lei n® 14.133/21, no valor corresponde a 1% (um
por cento) do valor estimado para a presente licitacdo, considerando para o calculo o valor méximo
estabelecido em edital, sendo que a garantia podera ser realizada por intermédio de qualquer das modalidades
previstas no §1° do art. 96 da Lei n°® 14.133/21.

0.18.2.1. Caso a licitante opte por caucdo em dinheiro, deverdo ser depositados no:
CONTA CORRENTE: 1621-7
AGENCIA: 2452-X
PM PIO XII TRIBUTOS MUN
BANCO DO BRASIL

9.18.2.1.1. Devera ser apresentado o comprovante do depoésito ao Agente de Contratagdo anexado juntamente
com a proposta realinhada.

9.18.2.1.2. O valor sera administrado pela Prefeitura Municipal de Pio XII, por meio de aplicagdo em conta
poupanga, cujo rendimento sera repassado integralmente a licitante quando da devolug@o conforme subitem
abaixo.

9.18.2.1.3. A garantia da proposta sera devolvida ao vencedor e aos demais licitantes no prazo de
até 10 (dez) dias uteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada
a licitacdo.

9.18.2.2. Caso a licitante opte pela modalidade de Sequro Garantia ou Fianca Bancaria:

9.18.2.2.1. A licitante devera emitir o documento com prazo de validade de 120 (cento e vinte) dias a
contar da data da abertura das propostas.

9.18.2.2.2.  Devera ser apresentado o seguro garantia ou a fianca bancaria a Agente de Contratacao
anexada com a proposta realinhada.

9.18.2.2.3.  Agarantia da proposta independentemente da modalidade escolhida pela licitante devera
ser emitida até a data de abertura do processo licitatério, como base no valor estimado da
licitacdo.

PROPOSTA READEQUADA

9.18.3. Para a elaboracdo da proposta readequada a licitante podera utilizar-se do modelo de
proposta presente no Anexo 11 deste edital, o qual contém as seguintes exigéncias:

9.18.3.1. Valor do item arrematado, o qual sera aplicado ao valor descrito nas planilhas constantes do termo
de referéncia Anexo Il deste Edital e linearmente aos valores unitarios dos subitens da planilha
orcamentaria que faz parte integrante deste edital, utilizando duas casas decimais (ex: 1,00)
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9.18.3.1.1. Ao valor descrito na tabela do Anexo Il, bem como aos valores unitarios e totais componentes

9.18.3.2.

da Planilha Orcamentaria, deverdo ser utilizadas 02 (duas) casas decimais depois da virgula (ex: R$
1,00).

Planilha Orcamentaria devidamente preenchida com os respectivos valores adequados valor final
proposto, conforme a planilha constante no arquivo no Projeto Bésico

9.18.3.2.1.  Os valores méaximos admitidos para os itens da planilha orcamentéria estdo disponiveis no

9.18.3.3.

9.18.3.4.

9.18.3.5.

Projeto Basico.

Cronograma Fisico Financeiro devidamente preenchido com os respectivos valores adequados ao
valor final proposto, conforme o cronograma presente no mesmo arquivo da planilha orcamentaria
informado no subitem acima 9.18.3.2, aba “Cronograma”.

Detalhamento _das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) ou declaracdo de que aceita as
composic¢des constantes deste edital ou no caso de ndo apresentacdo da composicdo do BDI,
considerar-se-a que adotou o constante deste edital.

a) O BDI, que incidird sobre o somatorio dos custos totais de cada item de servico, devera estar
apresentado a parte, ao final da planilha, sendo ali necessariamente detalhada sua composicao.

b) Cada licitante apresentard sua composicdo de BDI, levando em conta que nesta taxa deverao estar
considerados, além dos impostos, as despesas indiretas ndo explicitadas na planilha orcamentria e
o lucro.

c) Na composicao do BDI, percentual de ISS compativel com a legislacdo tributaria do municipio
de Pio XIl, observando a forma de definicdo da base de calculo do tributo prevista na legislacdo
municipal e, sobre esta, a respectiva aliquota do ISS, gue sera um percentual proporcional entre o
limite maximo de 5% estabelecido no art. 8°, inciso Il, da Lei Complementar n® 116/2003 e o limite
minimo de 2% fixado pelo art. 88 do Ato das Disposicdo Constitucionais Transitérias. (Acorddo n°
2622/2013 — TCU — Plenario).

d) As empresas sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia ndo cumulativa de PIS e COFINS
apresentem demonstrativo de apuracdo de contribuicdes sociais comprovando que 0s percentuais
dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a4 média dos percentuais efetivos
recolhidos em virtude do direito de compensacdo dos critérios previstos no art. 3° das Lei ns.
10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que 0s precos contratados pela Administracao
Publica reflitam os beneficios tributarios pela legislacdo tributaria. (Acérdao n° 2622/2013 — TCU
— Plenario).

e) As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar 0os percentuais de ISS, PIS e
COFINS discriminados na composicao do BDI gue sejam compativeis com as aliguotas a que a
empresa estd obrigada a recolher, previstas no Anexo | da Lei Complementar n° 123/2006, bem
como gue a composicdo de encargos sociais ndo inclua 0s gastos relativos as contribuicfes que
essas empresas estdo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispde o art.
13, 83° da referida Lei Complementar. (Acérdao n° 2622/2013 — TCU — Plenério)

Detalhamento dos Encargos Sociais (ES). que contenha todas as informacdes solicitadas.
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Composicdes de Precos Unitérios, de acordo com o especificado no Orgamento Analitico da obra,
constando unidades e insumos com respectivos consumos. Apresentar, discriminadamente,
percentuais de BDI e Encargos Sociais aplicados.

A licitante expressa concordancia quanto a adequacao do projeto que integrar o edital de licitagdo
e as alteracOes contratuais sob alegacéo de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, or¢camentos,
plantas, especificacfes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto, ndo poderdo
ultrapassar, no total, 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, computando-se esse
percentual para verificacdo do limite previsto no art. 125 da Lei Federal n.° 14.133/21.

A proposta devera conter as condi¢bes acima descritas, bem como as demais especificacdes
constantes no Anexo I, e podera conter a expressdo “demais condi¢des e especificacdes conforme
o edital”.

A proposta devera ser redigida no idioma Portugués (Brasil) e apresentada em 01 (uma) via original,
contendo o numero e a modalidade de licitacdo deste Edital, sem rasuras e a Ultima contendo data,
assinatura e identificacdo do signatario e conter preferencialmente dados bancérios (nimero da
conta corrente e 0 nimero e endereco da agéncia bancaria).

9.18.3.10. Os documentos exigidos para fins de proposta de preco poderdo ser apresentados em original ou

por copia.

9.18.3.11.Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante

9.19.

apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver divida em relacdo a integridade
do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

Apds a negociacdo do preco e envio dos documentos complementares se for o caso, a Agente de
Contratacdo iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da proposta.

10. DA FASE DE JULGAMENTO

10.1.

10.1.1.
10.1.2.

10.1.3.
10.1.4.

10.2.

Encerrada a etapa de negociacdo, a Agente de Contratacdo verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condicfes de participacdo no certame, conforme previsto
no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 6.5 do edital (Critérios de Vedacao
de Participacdo), especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participacao no certame
ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores — SICAF ou Cadastro de Fornecedores de Pio XIlI.

Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e Cadastro Nacional de Empresas
Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniéo
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc
).

Cadastro de Empresas e Pessoas punidas por trabalho a condi¢des anélogas as de escravo.

Cadastro de Impedidos de Licitar, mantido pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhdo —
TCE/MA.

A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio
majoritario, por forca da vedacdo de que trata o art. 12 da Lei n® 8.429/1992.
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Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
a Agente de Contratacdo diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n°® 3/2018, art. 29, caput)

A tentativa de burla seré verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

O licitante ser& convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificagdo. (IN n°
3/2018, art. 29, §2°).

Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicdo de
participacao.

Encerrada a etapa de negociacdo, a Agente de Contratacdo examinara a proposta classificada em
primeiro lugar, quanto a adequacéo ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo
estipulado para contratacdo neste edital e em seus anexos.

Sera desclassificada a proposta vencedora que:

Contiver vicios insanaveis.

N&o obedecer as especificacdes técnicas contidas no edital.

N&o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo.

Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde
que insanavel.

Além das disposi¢des acima, a analise de exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

Nos regimes de empreitada por preco global, a caracterizacéo do sobrepreco se dara pela superagédo
do valor global estimado.

No caso de obras de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracdo, independentemente
do regime de execucao.

Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Gltimo e o
valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove
a exequibilidade da proposta.

No caso de inexequibilidade nos moldes do item 10.6.2 acima, o licitante deve demonstrar que o
valor da proposta € compativel com a execu¢do do objeto licitado no que se refere aos custos dos
insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas composic¢Ges de custos unitarios.

A analise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalacdes a serem fornecidos
pelo licitante em relacdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao, desde que
a renuncia esteja expressa na proposta.

Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de diligencias, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser reiniciada mediante aviso
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prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera
registrada em ata.

Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servigo ou da rea especializada no objeto.

Para analise e julgamento da planilha orcamentaria readequada valor final proposto, serdo
considerados os critérios dispostos no item 9.18.3.1.1.

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Agente de Contratacdo examinara a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacéo.

Havendo necessidade, a Agente de Contratacdo suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova
data e horério para a continuidade da mesma.

O licitante que deixar de enviar a documentacdo solicitada nos termos deste edital, tera sua proposta
desclassificada, sem prejuizo da aplicacdo de sanc¢des previstas neste edital.

Erros no preenchimento da planilha orcamentéaria, cronograma fisico financeiro, detalhamento do
bdi e encargos sociais, ndo constituem motivo para a desclassificagcdo da proposta. Estes poderdao
ser corrigidos pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragédo do
preco total e atenda aos critérios dispostos neste edital quando a readequacdo da proposta.

Encerrada as etapas de aceitacdo da proposta, sera aberto prazo para intencdo de recurso desta fase
nos termos do item 12.3.1 do edital.

Restando a empresa classificada, sera iniciado o procedimento de habilitacdo, observado o disposto
neste edital.

HABILITACAO

Encerrada a etapa de julgamento das propostas, sera realizada a verificacdo dos documentos de
habilitacdo do licitante melhor classificado para o objeto, por intermédio das disposi¢des contidas
abaixo.

Para fins de habilitacdo, os licitantes poder&o utilizar o_Certificado de Registro Cadastral expedido
pelo “Setor de Cadastro de Fornecedores do Municipio de Pio XII/MA”, em substituicdo aos
documentos de habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificacdo econdmico-
financeira e qualificacdo técnica (quando a opc¢do esta disponivel, bem como os documentos
técnicos solicitados em edital estiverem no referido cadastro), assegurado aos licitantes, caso
manifestem interesse, vistas aos documentos que compdem os referidos cadastros.

O licitante ndo cadastrado no Cadastro de Fornecedores do Municipio de Pio XII/MA devera
apresentar toda a documentacao de habilitacdo prevista neste Edital, na forma disposta dos itens
11.2.5e 11.4 do edital.

E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Cadastro de
Fornecedores de Pio XII e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique
incorrecd@o ou aqueles se tornem desatualizados.
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A habilitacdo do licitante cadastrado no Municipio de Pio XII a consulta sera realizada mediante o
documento Certificado de Registro Cadastral que deverd ser anexado pela licitante junto a
plataforma LICITAPIOXII, aos documentos por eles abrangidos, bem como pela documentacao
complementar especificada neste edital.

A verificacdo pela Agente de Contratacdo, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgdos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Cadastro de
Fornecedores de Pio XII ou documentos de habilitacdo complementares necessarios a confirmagdo
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, serdo enviados por meio do sistema, em formato
digital, no prazo de 02 (duas) horas prorrogével por igual periodo, contado da solicitacdo da Agente
de Contratacdo.

Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser apresentados em original ou por cdpia.

Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver davida em relagdo a integridade
do documento digital ou quando a lei expressamente 0 exigir.

Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em
traducéo livre.

A documentacdo podera ser da MATRIZ ou da FILIAL, obedecendo as seguintes regras:

Se o licitante for a matriz, todos os documentos deveréo estar em nome da matriz, e se o licitante
for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que,
pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

Os documentos de Habilitacdo Técnica serdo aceitos emitidos em nome da matriz ou da filial, salvo
disposic¢do do edital em contrario.

Ressalvado o disposto no item 11.2, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste edital, a
documentacéo relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitacéo.

Considerando o disposto no art. 63, 1l e 111, da Lei n°® 14.133/2021, a verificacdo da validade
dos documentos de habilitacdo ocorrerd, tendo como referéncia, o dia em que estes forem
efetivamente apresentados, e ndo a data de inicio da sessao.

Habilitacdo Juridica
Empreséario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede.

Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor.

Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto
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ou contrato social devidamente reqgistrado no 6rgdo competente, acompanhado, conforme 0 caso,
da prova de seus administradores ou da diretoria em exercicio.

Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores.

Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada
no Diéario Oficial da Uniéo e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar
a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme
Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

Sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n®5.764, de 16 de dezembro 1971.

Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as altera¢es ou da consolidagéo
respectiva e todas as alteracGes posteriores.

No caso de empresas reunidas em consorcio: Compromisso de constituicdo do Consoércio
devidamente reqgistrado por escritura publica ou documento particular registrado em Cartério de
Registro de Titulos e Documentos, atendendo as seguintes condices:

Indicacdo da empresa lider do consorcio, que serd responsavel por sua representacdo perante a
Administracéo.

Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consorcio, tanto na fase de
licitagdo quanto na execucdo do contrato.

O prazo de duracdo do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusdo do objeto
licitatdrio, até sua aceitacdo definitiva.

Indicacdo do percentual de responsabilidade de cada consorciada, bem como as atividades que serdo
desempenhadas por cada consorciado individualmente (no caso de consércios heterogéneos) para o
objeto da presente licitacao.

Os consorciados deverdo apresentar compromisso de que ndo alterardo a constituicdo ou
composicao do consorcio, visando manter validas as premissas que asseguram a sua habilitacéo,
salvo aprovacédo pela Administracéo.

Os consorciados deverdo apresentar compromisso de que ndo se constituem nem se constituirdo,
para fins do consorcio, em pessoa juridica e de que o consércio ndo adotard denominacéo propria,
diferente de seus integrantes.

No caso de empresas reunidas em consoércio, cada empresa integrante do consorcio, isoladamente,
deveréa apresentar os documentos relacionados nos itens 11.5.1 ao 11.5.7 do edital, conforme o caso.

Reqularidade Fiscal e Trabalhista

Prova de inscri¢cdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ).

Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.
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Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive as contribui¢cdes sociais previstas nas
alineas ‘a’ a ‘d’ do paragrafo tnico do art. 11 da Lei n® 8.212/1991.

Prova de regularidade com a Fazenda Publica Estadual do domicilio ou sede do licitante, mediante
apresentacao da:

Certidao Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa;
Certiddo Negativa, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa, quanto a Divida Ativa.

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatério,
deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda Estadual do
domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei.

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, através de:

Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Fiscais;

Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Inscricdo de Débitos na Divida Ativa.
Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico.

Prova de regularidade relativa a Justica do Trabalho, mediante apresentacdo de Certiddo Negativa
de Débito ou Certidao Positiva com efeito de Negativa de débitos trabalhistas — CNDT.

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual estard dispensado da prova de
inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal, referente ao item 11.6.2 do edital.

Para empresas reunidas em consdrcio, deverdo ser apresentados todos os documentos relacionados
neste item (11.6) de cada empresa integrante do consorcio, isoladamente.

Qualificacdo Econdmico-Financeira

Certiddo negativa de faléncia e recuperacao judicial ou extrajudicial, ou de certiddo que comprove
plano de recuperacéo acolhido ou homologado judicialmente, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica.

Balango patrimonial, demonstracdes contabeis e notas explicativas, dos Ultimos 02 (dois) anos
(exercicio financeiro), apresentados na forma da lei, acompanhado dos termos de abertura e
encerramento do livro diario devidamente registrados, que comprovem a boa situacao financeira da
empresa, vedada a sua substituicao por balancetes ou balancgos provisorios, podendo ser atualizados
por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacao da proposta
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisorios.

11.7.2.1. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, devera apresentar Balango
de Abertura nos termos do item 11.7.2.3, sendo facultada a apresentacdo conjunta da Demonstracédo
do Resultado do Exercicio — DRE.

Pagina 17 de 64



11.7.3.

PREFEITURA

P10 A7

Gestdo que Realiza

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA DE PIO XIl - MARANHAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
CNPJ 06.447.833/0001-81

11.7.2.2. No caso de empresa constituida ha menos de 02 (dois) anos, o balanco patrimonial e as
demonstragdes contabeis limitar-se-80 ao ultimo exercicio social encerrado.

11.7.2.3.  Serdo considerados e aceitos, na forma da lei os balancos patrimoniais e demonstracdes
contébeis que atendam as seguintes exigéncias:

11.7.2.3.1. Quando se tratar de empresas S/A com publicacdes em jornais: publicacdo
do Diario Oficial e/ou jornais de grande circulacdo contendo o Balango e a Demonstracéo
do Resultado do Exercicio — DRE (Lei n° 6.404/76 e demais normas aplicaveis).

11.7.2.3.2. Quando se tratar de empresas de outra forma societéria: Serdo considerados
aceitos como na forma da lei de acordo com seu enquadramento e legislacdo pertinente, o
balango patrimonial e demonstra¢es contdbeis assim apresentados: Publicados em Diario
Oficial ou Publicados em jornal de grande circulacdo ou Por cépia integral do Livro Diario,
com Balanco Patrimonial, Demonstracdes Contabeis, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio da empresa, na forma da Instrucdo Normativa n® 11, de 05
de dezembro de 2013, do Departamento de Registro Empresarial e Integracdo - DREI,
acompanhado obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diario,
devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante, conforme
disposto nos artigos 1.180, Paragrafo Unico.

11.7.2.4. Quanto a exigibilidade do balanco patrimonial e demonstra¢des contabeis as empresas
que elaboram o balanco patrimonial no final de cada exercicio (relativo ao ultimo exercicio):
quando se tratar de empresas que adotem a Escrituracdo Contabil Digital (ECD), até o ultimo dia
atil do més de junho de cada ano, poderdo ser apresentados os referidos documentos do exercicio
anterior ao ultimo, e apds o Gltimo dia Gtil do més de junho somente do Ultimo exercicio; para as
demais, até dia 30 de abril do ano corrente, poderédo ser apresentados os referidos documentos do
exercicio anterior ao ultimo, e ap0s esta data somente do Gltimo exercicio.

Comprovacao da situacdo financeira da empresa através dos indices de Liquidez Geral (LG),
Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG), resultantes da aplicacdo das formulas abaixo,
comprovados mediante o Balanco Patrimonial dos 02 (dois) ultimos exercicios _sociais
encerrados, devendo os resultados serem iguais ou superiores a 1,00 (um), em todos os indices
mencionados nas seguintes formulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Néo Circulante
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Onde: LG = Liquidez Geral
LC = Liquidez Corrente
SG = Solvéncia Geral

11.7.3.1. A Agente de Contratacdo podera aferir por meio do(s) balanco(s) patrimonial(is)
apresentado(s), os indices acima mencionados, no caso da licitante deixar de apresentar o célculo
exigido neste edital.

Para empresas reunidas em consdrcio, deverdo ser apresentados todos os documentos acima
relacionados por cada integrante do consércio, isoladamente.

Caso a licitante possua qualquer dos indices especificados anteriormente, inferior a 1,00 (um),
deverd comprovar possuir Patriménio Liquido néo inferior a 5% (cinco por cento) do valor estimado
da licitacdo, considerando para o célculo o valor méximo estabelecido em edital, por meio do
Balanco Patrimonial/Abertura do Gltimo exercicio social encerrado.

11.7.5.1. No caso de empresas reunidas em consércio se qualquer das empresas consorciadas
possuir indice inferior a 1,00 (um) em qualquer dos indices especificados anteriormente, devera
comprovar possuir Patriménio Liquido ndo inferior a 5,5% (cinco virgula cinco por cento) do valor
estimado da licitacdo, considerando para o calculo o valor maximo estabelecido em edital, por meio
do Balango Patrimonial/Abertura do Gltimo exercicio social encerrado.

11.7.5.2. Para empresas reunidas em consorcio, a verificagdo de Patriménio Liquido nos termos
exigidos acima, sera relativa a soma dos Patriménios Liquidos de cada consorciada, por meio do
Balanco Patrimonial/Abertura do Gltimo exercicio social encerrado.

11.7.5.3. O acréscimo previsto no item 11.7.5.1 ndo se aplica aos consorcios compostos, em sua
totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

Qualificacdo Técnica

Certidao de Registro de Pessoa Juridica (empresa licitante) expedida pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU ou outro
conselho regional legalmente habilitado, dentro do seu prazo de validade.

11.8.1.1. No caso de empresas reunidas em consoércio, apresentar o documento exigido no item
11.8.1 de todas as empresas integrantes do consorcio.

Comprovacdo de Capacidade Técnica-Operacional mediante atestados/ declara¢fes emitidas
pelos contratantes dos servicos compativeis com o objeto da licitacdo. Devera estar datado e
assinado por proprietario e / ou procurador e / ou responsavel técnico do contratante da época de
emissdo da declaracdo. Poderdo ocorrer ainda através de Atestados com Certiddo de Acervo
Técnico, registrados em conselhos profissionais.

11.8.2.1. No caso de empresas reunidas em consoércio, a exigéncia contida no item 11.8.2 podera
ser comprovada através do somatoério dos quantitativos de cada consorciado.

11.8.2.2. Em caso de apresentagdo por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em
favor de consorcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituigdo do consorcio
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ndo identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, devera ser
observado o disposto no §10 e 811 do art. 67 da Lei n® 14.133/2021.

Certiddo de Inscricdo de Pessoa Fisica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU ou outro conselho regional
legalmente habilitado, dentro do prazo de validade, do profissional que ird atuar na qualidade de
Responsavel Técnico.

Apresentacdo de no minimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnico Profissional, expedido por
pessoa juridica de direito pablico ou privado, em nome do(s) profissional(ais) que atuara(do) como
Responsavel Técnico (item 11.8.3), acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certiddo(des) de acervo
técnico do CREA ou CAU ou outro conselho legalmente habilitado.

O(s) profissional(ais) em face do(s) qual(ais) for(em) comprovada(s) a capacidade técnica,
ficara(do) obrigado(s) pela execucdo do servico, na qualidade de responsavel(eis) técnico(s).

Os atestados deverdo conter: 0 nome e o cargo do responsavel que o(s) assinar; a indicacdo de terem
sido cumpridas as exigéncias técnicas e entregues 0s servicos com a qualidade exigida.

No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional responsavel
técnico, como comprovacao de qualificagdo técnica, todos os licitantes portadores desse atestado
serdo inabilitados.

A comprovacdo de capacidade, operacional e profissional, poderé ser feita pelo mesmo atestado,
desde gue atenda os requisitos de ambos, como elencados acima.

Devera ser comprovado vinculo entre o(s) responsavel(is) técnico(s) e a empresa, seja na qualidade
de socio, através da copia do contrato social ou ata de assembleia; como empregado, através de
copia do livro de registro de funcionérios e cOpia da carteira de trabalho contendo as respectivas
anotacdes de contrato de trabalho; como contratado, por meio de contrato de prestacdo de servicos;
ou ainda, certidao de registro de pessoa juridica em nome da proponente, onde conste 0 nome dos
profissionais no quadro técnico, neste Ultimo caso podendo valer-se da mesma Certidao elencada
no item 11.8.1, ndo sendo necessario apresentacdo de cdpia do mesmo documento, desde que
cumpra as demais exigéncias solicitadas ou ainda declaracdo de contratacdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaracdo de anuéncia do
profissional.

Os contratos de trabalho e de prestacdo de servi¢os devem ter termo inicial no méaximo até a data
de abertura da sessdo de apresentacdo de propostas.

O(s) profissional(is) devera(do) ser mantido(s) no quadro permanente da contratada durante a
execucdo do contrato e, em caso de substituicdo, deverd(do) ser apresentado(s) outro(s)
profissional(is) de mesma qualificacdo ou superior, apresentando-se 0s mesmos documentos de
habilitacdo do profissional para anélise.

A solicitacdo de substituicdo deverd ser protocolada formalmente anexando a documentacéo
comprobatdria, sendo obrigatdria a manutencdo do Responsével Técnico vigente até a homologacéao
e emissdo de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) ou outro documento emitido por um conselho regional ao qual a empresa esteja
vinculada do novo profissional.
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Atestado de Visita Técnica (OPCIONAL) expedido pela Secretaria Municipal de Obras Publicas,
comprovando que a licitante por intermédio do(s) seu(s) responsavel(eis), tomou conhecimento de
todas as informacdes necessarias, incluindo as condiges ambientais e os locais para a execucao dos
servigos relativos a esta licitagdo, conforme modelo constante do Anexo 1V.

A visita técnica devera serd realizada até o ultimo dia Gtil anterior a abertura da sessdo, no horario
de expediente desta Administracdo, devendo ser agendada até as 14 horas deste mesmo dia, perante
a Secretaria Municipal de Obras Publicas, pelo e-mail semob@pioxii.ma.gov.br ou na sede da
prépria secretaria localizada @ Rua S& Raimundo, n° 01, Centro, CEP: 65.393-000, Pio XII/MA.

Caso a licitante ndo queira realizar a visita técnica, devera apresentar em substitui¢do ao atestado
de visita técnica, Declaracdo de Renuncia a Visita Técnica, conforme modelo constante do Anexo
V.

No caso de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacédo complementar:

A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e que
executardo 0 contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacdo de que estdo
domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21,
inciso | e 42, 882°a 6°da Lei n. 5.764, de 1971.

A declaragéo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados.

A comprovacdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a execugao
contratual.

O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107.

A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executardo o contrato.

Os seguintes documentos para a comprovacdo da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de
fundacdo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos
instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocacdo das trés ultimas
assembleias gerais extraordinarias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o
contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que os cooperados
autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacdo.

A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispfe o art. 112 da Lei n. 5.764,
de 1971, ou uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao
fiscalizador.

Na anélise dos documentos de habilitacdo, a Agente de Contratagdo podera sanar erros ou falhas,
que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
classificacéo e habilitacéo.
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Ap0s a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentacéo
de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

Complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde
que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame.

Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas.

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Agente de
Contratagdo suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade
da mesma.

Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo conforme condicdes estabelecidas
neste edital.

Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, a Agente de Contratacao
examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a
apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital.

Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitacdo, apos concluidos os procedimentos de que trata o subitem
anterior.

A documentacdo de que trata este edital devera estar dentro do prazo de validade na data prevista
para abertura da sesséo.

Caso ndo conste prazo de validade no proprio documento ou em clausula especifica deste edital,
sera considerado o prazo de validade de até 60 (sessenta) dias contados da data de sua expedigé&o.

Constatado o atendimento as exigéncias fixadas neste edital, o licitante sera declarado vencedor.

12. RECURSOS

12.1.

12.2.
12.3.

12.3.1.

12.3.2.

A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulacdo ou revogacdo da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°
14.133/2021.

O prazo recursal é de 03 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura da ata.

Quando o recurso impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou inabilitacdo do
licitante:

Qualquer licitante podera, de forma imediata, durante o prazo de 10 (dez) minutos concedido na
sessao publica, apds o término do julgamento das propostas e do ato de habilitacdo ou inabilitacéo,
em campo proprio do sistema, manifestar sua intengéo de recorrer, sob pena de precluséo.

As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento Unico, em campo proprio no sistema,
no prazo estipulado no item 12.2 acima, contados a partir da data de intimagdo ou de lavratura da
ata de habilitagéo ou inabilitacéo.
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O prazo para apresentacao de contrarrazGes ao recurso pelos demais licitantes sera de 03 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual
tera o prazo de 03 (trés) dias Uteis para apreciacdo. Posteriormente, 0 recurso sera encaminhado
com a sua motivacao a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez)
dias ateis, contado do recebimento dos autos.

Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.
O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

O recurso e o pedido de reconsideracgdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no sitio
http://www.pioxii.ma.gov.br através do “Link” - “LICITACOES”, e no sitio
www.licitapioxii.com.br.

Encerrada a fase recursal da sessdo publica da Concorréncia sera divulgada a ata no sistema
eletronico.

13. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

13.1.
13.1.1.

13.1.2.

13.1.3.

13.2.

A sessdo publica podera ser reaberta:

Nas hipdteses de suspensdo pela Agente de Contratagdo motivados por situacdes decorrentes da
sessao publica.

Nas hipéteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a realizacéo da sessdo
publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessao publica, situacdo em que serédo repetidos
os atos anulados e os que dele dependam.

A convocagdo se dara por meio do sistema eletronico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatdrio.

Todos os licitantes remanescentes serdo convocados para acompanhar a sessao reaberta.

14. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

14.1.

Encerradas as fases de julgamento e habilitagéo, e exauridos 0s recursos administrativos, 0 processo
licitatério serd encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto e homologar o
procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei n® 14.133/2021.

15. OBRIGACOES DA CONTRATADA

15.1.

As obrigacOes da contratada estdo detalhadas no Anexo VI - Minuta de Contrato.
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CONTRATACAO

No caso da licitante vencedora estar reunida em consoércio, apresentar antes da assinatura do
contrato decorrente desta licitacdo, a constituicdo e o registro do consércio, nos termos do
compromisso apresentado no item 11.5.8 do edital, devendo comprovar o arquivamento na Junta
Comercial e a Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ.

Apds a homologacdo do resultado desta concorréncia, a licitante vencedora serd convocada para
assinar o instrumento de contrato em até 05 (cinco) dias uteis, a contar da convocagao a este fim,
sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n® 14.133/21
e no presente edital.

A intimagdo podera se dar via e-mail ou por meio de publica¢do no Orgdo Oficial de Imprensa do
Municipio.

O prazo de convocagao podera ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitacao
da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja
aceito pela Administracao.

Quando o licitante convocado nédo assinar o contrato no prazo e condi¢oes estabelecidas neste edital,
a Administracdo podera convocar outra licitante, ap6s negociacdes e verificacdo da adequacao da
proposta e das condicdes de habilitacdo, obedecida a ordem de classificacdo, conforme
procedimento descrito no art. 90, §82° e 8§4°, da Lei n°® 14.133/21, sem prejuizo da aplicagdo das
sancOes previstas neste edital exceto aos licitantes convocados nos termos do §6° deste mesmo
artigo mencionado.

Decorrido o prazo de validade da proposta sem convocagdo para assinar o contrato, ficam o0s
licitantes liberados dos compromissos assumidos.

Como condicdo para celebragdo do contrato ou instrumento equivalente, sera verificada se o
licitante vencedor mantém as mesmas condicGes de habilitacdo, conforme art. 91, 84° da Lei n°
14.133/21.

Fardo parte integrante do contrato o presente edital e seus anexos, bem como os documentos
constantes do processo e que tenham servido de base para a presente licitagao.

O contrato se regerd pelas clausulas e disposicdes nele constantes, pelas demais disposigoes
constantes do presente Edital, pelas disposi¢des contidas na Lei n® 14.133/21, bem como pelas
demais disposicdes legais aplicaveis a espécie do objeto da presente licitagdo, por mais especiais
que sejam e mesmo que no Edital ou no contrato ou instrumento equivalente ndo mencionadas.

Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor
juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de
2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

A Administragdo providenciard a publicacao do extrato de contrato e de seus eventuais aditamentos.

E vedada a subcontratacdo total do objeto ou das parcelas do objeto da contratacdo que foram
exigidas nas condicbes de habilitacdo técnica, conforme detalhamento presente na minuta de
contrato.
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O prazo de execucao ¢ o constante do objeto, sendo que o prazo de vigé€ncia se inicia na data de
assinatura do contrato e tem 0 seu termo final previsto nove meses ap6s o prazo final da execugao.

Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do or¢camento estimado.

Apbs o interregno de um ano, os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacao, pelo
contratante do Indice Nacional de Custo da Construcéo - INCC na forma do Decreto Municipal n°
007/2024, exclusivamente para as obrigacfes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da
anualidade.

A substituicdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pela contratante e condicionada
a comprovacgao de que a nova empresa do consdrcio possui, no minimo, 0s mesmos quantitativos
para efeito de habilitacdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificacdo econdmico-
financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitacdo do consoércio no processo
licitatorio que originou o contrato.

Os prazos de execucdo e de vigéncia poderao ser prorrogados, a critério da Administracdo conforme
critérios estabelecidos no instrumento contratual anexo a este edital.

GARANTIA CONTRATUAL DE EXECUCAO

Seréd exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133/2021,
no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratual, conforme regras previstas no contrato.

No caso de consorcio, fica obrigada a empresa lider do consércio ou o representante do mesmo a
oferecer garantia do contrato.

O procedimento para a apresentacdo da garantia contratual ocorrera da seguinte forma:

Sera encaminhado e-mail solicitando informacdo a adjudicataria sobre qual sera a modalidade
escolhida de prestacdo de garantia dentre as previstas no art. 96 da Lei n® 14.133/21. Respondido o
e-mail pela adjudicatéria, serdo encaminhados os dados necessarios a prestacdo e apresentacao da
garantia conforme a modalidade escolhida.

A garantia nas modalidades caucdo ou titulos da divida publica ou titulo de capitalizacéo e fianca
bancaria deverao ser prestadas em até 05 dias Uteis ap6s 0 encaminhamento por e-mail dos dados
necessarios a prestacdo da garantia.

17.1.2.2.1. O prazo para apresentacdo podera ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual periodo, mediante

17.1.2.3.

17.2.

18.

solicitacdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo
apresentado seja aceito pela Administracao.

No caso de seguro-garantia sua apresentacdo devera ocorrer, no maximo, até a data de assinatura
do contrato.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia da
contratacao.

DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
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Comete A aplicacdo das sancdes de natureza pecuniaria e restritivas de direitos, a que se refere o
artigo 155 e seguintes da Lei Federal n® 14.133/21 e o Decreto Municipal n® 007/2024, seré balizada
pelas normas estabelecidas neste edital.

Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame, compreendendo:
Deixar de entregar documentacdo exigida no instrumento convocatorio.

Entregar documentacdo em manifesta desconformidade com as exigéncias do instrumento
convocatorio.

Fazer entrega parcial da documentacdo exigida no instrumento convocatério em desatendimento as
condicdes do edital.

Deixar de entregar documentacdo complementar exigida pela Agente de Contratacdo, necessaria
para a comprovagdo de veracidade e/ou autenticidade de documentacdo exigida no edital de
licitacdo.

N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado,
compreendendo:

Deixar de atender a convocacdes da Agente de Contratacdo durante o tramite do certame ou atendé-
las de forma insatisfatoria.

Deixar de encaminhar ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento
convocatorio as amostras solicitadas pela Agente de Contratacéo.

Abandonar o certame.
Solicitar sem justo motivo a desclassificacdo apos a abertura da sessdo do certame.

N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.

Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa
durante a licitacdo.

Fraudar a licitagéo.

Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza.
Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo.
Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846/2013.

Com fulcro na Lei Federal n® 14.133/2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sanc¢des, sem prejuizo das responsabilidades
civil e criminal:

18.3.1. Adverténcia.
18.3.2. Multa.
18.3.3. Impedimento de licitar e contratar.
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18.3.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0s motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade.

Na aplicacdo das san¢Oes serdo considerados:

18.4.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida.

18.4.2. As peculiaridades do caso concreto.

18.4.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes.

18.4.4. Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica.

18.4.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacOes dos érgdos de controle.

Serdo aplicadas aos licitantes e/ou adjudicatarios que incorrer nas infragdes acima descritas as
seguintes sancoes:

18.5.1. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos
subitens 18.2.1, 18.2.2, 18.2.3 deste edital, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021).

18.5.2. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nos subitens 18.2.4, 18.2.5, 18.2.6, 18.2.7 e 18.2.8 deste edital, bem como nos subitens
18.2.1,18.2.2 e 18.2.3 deste edital, que justifiguem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156,
85°, da Lei n®14.133, de 2021).

18.5.3. Os respectivos prazos aplicaveis as infragcbes acima, estdo definidos no Decreto
Municipal n° 007/2024.

Todas as sangOes previstas neste capitulo poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa,
conforme o caso.

A dosimetria das sancGes sera aplicada de acordo com os critérios objetivos definidos no Decreto
Municipal n° 007/2024.

A recusa injustificada do adjudicatério em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 18.2.3, caracterizard o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades e a imediata perda da
garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitacéo.

Na aplicacdo de qualquer penalidade havera a prévia instauracdo do devido processo administrativo
sancionatorio, assegurando-se o contraditério e ampla defesa.

A apuragao de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo de processo de
responsabilizacao a ser conduzido por comissdao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimard o licitante ou o adjudicatério para, no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar
as provas que pretenda produzir.

Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das san¢6es de multa e impedimento
de licitar e contratar, e de 05 (cinco) dias Uteis para a sanc¢do de adverténcia, contado da data da
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intimacdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminharé o recurso com sua motivacéo a autoridade
superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimac&o, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de
reparacao integral dos danos causados ao Municipio de Pio XII.

As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sao passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

A personalidade juridica do licitante podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste edital ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou
de direito, com o licitante, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133/21).

CRITERIOS DE PAGAMENTO E DOTACAO ORCAMENTARIA
Os critérios de pagamento estdo detalhados no Anexo VI - Minuta de Contrato.

As despesas decorrentes do objeto deste edital correrdo a conta das DOTACOES
ORCAMENTARIAS:

02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

02 11 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

15 URBANISMO

15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

15 451 0090 SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA

15 451 0090 1024 0000 CONSTR, AMPLIAC, REFORMA DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

19.3.

As despesas que seguirem nos exercicios subsequentes correrdo a conta das rubricas ou verbas
especificas consignadas nos orgamentos do Municipio.

20. DISPOSICOES GERAIS

20.1.

O Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Obras Publicas de Pio XII, compete anular
esta Concorréncia por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de qualquer pessoa, e revogar 0
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certame por considera-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato
escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitacéo,
assegurada a prévia manifestacdo dos interessados.

N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horéario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunica¢do em
contréario, pela Agente de Contratacéo.

Todas as referéncias de tempo no edital, no aviso e durante a sesséo publica observardo o horério
de Brasilia — DF.

A adjudicacdo e homologacdo desta Concorréncia competem ao Ordenador de Despesas da
Secretaria Municipal de Obras Publicas de Pio XII/MA, respeitadas as regras de delegacéo previstas
na legislacdo municipal.

A homologacéo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.

O edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas
(PNCP) e nos enderecos eletrobnicos www.licitapioxii.com.br, www.pioxii.ma.gov.br e sitio
eletronico do Tribunal de Contas do Estado do Maranhao.

A integra deste processo de licitacdo esta disponivel no endereco eletrénico www.pioxii.ma.gov.br
através do “Link” — “LICITACOES”.

O proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacgfes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informacGes nele contidas implicard na imediata desclassificacao
do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, sem prejuizo das demais
sancOes cabiveis.

E facultado a Agente de Contratagio, ou & Autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitacdo,
promover diligéncias com vistas a esclarecer ou a complementar a instru¢do do processo.

Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverdo fazé-lo no
prazo determinado pela Agente de Contratacdo, sob pena de desclassificacdo/inabilitacéo.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, salvo disposi¢do em contrario,
excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem 0s prazos em
dias de expediente na Administragéo.

O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard no afastamento do
proponente, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.

As normas que disciplinam esta Concorréncia serdo sempre interpretadas em favor da ampliacéo da
disputa entre os proponentes, desde que ndo comprometam o interesse da Prefeitura Municipal de
Pio XII, a finalidade e a seguranca da contratacao.

Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducdo ou do resultado do processo licitatorio.
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Os documentos eletronicos produzidos com a utilizacéo de processo de certificacao disponibilizada
pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisoria n® 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serdo
recebidos e presumidos verdadeiros em relacdo aos signatarios, dispensando-se o envio de
documentos originais e copias autenticadas em papel.

Em caso de divergéncia entre disposicdes deste edital e de seus anexos ou demais pe¢as que
compBem o processo, prevalecerd as deste edital.

As decisdes, resultados, comunicados e informacdes referentes a este processo licitatério seréo
disponibilizadas no site www.licitapioxii.com.br, no site www.pioxii.ma.gov.br atraves do “Link”
— “LICITACOES”, encaminhados via comunicado (por e-mail) para o representante indicado no
credenciamento ou, ainda, mediante publica¢do no Diério Oficial do Municipio, quando for o caso.

Os casos ndo previstos neste Edital serdo decididos pela Agente de Contratacéo.
A participagdo do proponente implica em aceitagdo de todos os termos deste Edital.

Serdo desconsideradas, para todos os efeitos, quaisquer manifestacdes que pretenda o licitante
atribuir a Agente de Contratacdo, que ndo tenham sido exaradas de modo expresso, escrito e
disponibilizado a todos os licitantes, necessariamente decorrentes de impugnagdes, recursos,
questionamentos, ou qualquer tipo de provocacgdo devidamente encaminhada ou protocolada em
tempo habil.

Fica eleito, para julgamento de quaisquer questfes judiciais resultantes deste Edital, o Foro da
Comarca de Pio XII/MA, local da realizacdo do certame.

Constituem-se em anexos do presente edital:

ANEXO | | Projeto Bésico - Condigdes Gerais, Especificacdes e Quantitativos
ANEXO Il | Estudo Técnico Preliminar
ANEXO

1 Modelo de Proposta

ANEXO IV | Modelo de Atestado de Visita Técnica
ANEXO V | Modelo de Declaracdo de Renudncia a Visita Técnica
ANEXO VI | Minuta de Contrato

Pio XII/MA, 10 de julho de 2024

Joyce Silva Morais
Secretaria Municipal de Obras Publicas
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CONCORRENCIA N° 001/2024

ANEXO |

PROJETO BASICO
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CONCORRENCIA N° 001/2024

ANEXO 11
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos
para a contratacdo de solucao que atendera a necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solucéo para
supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a Administracdo Publica.

1. DEFINICAO DO OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa de engenharia especializada para construcdo de pracas no Municipio de Pio
XI/MA.

2. REQUISITOS DA CONTRATACAO

2.1. A Empresa a ser contratada devera possuir expertise em obras afins ao objeto pleiteado comprovadamente
por Atestados de Capacidade Técnica registrado no 6rgao competente;

2.2 A empresa licitante devera estar devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia (CREA);
2.3. Comprovacao da capacidade técnico-profissional — apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT,
expedida pelo CREA da regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is)
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART, relativo a execucdo dos servicos que compBem as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo da contratacéo;

2.4. Comprovacdo da capacidade técnico operacional, relativo a execucdo dos servicos que compdem as
parcelas de maior relevancia e valor significativo da contratacéo;

2.5. Os profissionais participantes da Equipe Técnica deverdo ser os mesmos que assinardo as ARTs de
execucdo de obras /servicos;

2.6. Os atestados de capacidade técnico-profissional, ou Anota¢des de Responsabilidade Técnica (ART’s) e
Certificado de Acervo Técnico (CAT) deverdo estar devidamente registrados no Conselho Regional de
Engenharia (CREA) da regido onde os servicos foram executados, comprovando que 0s responsaveis técnicos
constantes do quadro técnico da licitante executam ou executaram servi¢os similares, em vulto e tipologia aos
da contratacao pretendida;

2.7 As condic¢des de habilitacdo técnica deverdo ser mantidas durante toda a execucao do objeto. Por ocasido
da substituicdo do responsavel técnico indicado na fase de habilitacdo, durante a fase de execuc¢édo do objeto,
cabera nova comprovacédo quanto a manutencao das condi¢des de habilitagcdo inicialmente verificadas;

2.8. O licitante vencedor devera comecar a executar 0s servi¢os, mediante empenho prévio,

no prazo maximo de 10 (dez) dias a contar da remessa do empenho da despesa e ordem de servico;

2.9. O prazo de execucdo serg;

2.9.1. Povoado Centro dos Torres: 120 (cento e vinte) dias.
2.9.2. Povoado Maximiano: 60 (sessenta) dias.
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2.9.3. Povoado Centro do Meio: 60 (sessenta) dias.
2.9.4. Povoado Lagos dos Crentes: 120 (cento e vinte dias).

2.10. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 120 (cento) dias contados do(a) sua assinatura, prorrogavel na
forma da Lei n° 14.133/2021 em seus artigos 106 e 107.

2.11. Devera ser exigida garantia de 30 dias ap0s a execucdo dos servicos, para eventuais ajustes e/ou
modificagdes;

2.12. A contratacdo sera realizada por meio de licitacdo, com critério de avaliagdo de menor preco por lote,
nos termos dos artigos 6°, inciso XXXVIII, 17, § 2°, e 34, todos da Lei Federal n® 14.133/2021,;

2.13. Para prestacdo dos servicos pretendidos os eventuais interessados deverdo comprovar que atuam em
ramo de atividade compativel com o objeto da licitagéo.

2.14. Justificativa da necessidade da contratacéo

2.14.1 A cidade de Pio XII/MA enfrenta desafios significativos relacionados a falta de espagos de convivéncia
e lazer nos povoados Lagos dos Crentes, Centro do Meio, Maximiano e Povoado Centro dos Torres. A
auséncia de pracas nessas localidades resulta em uma falta de qualidade de vida para a populacgéo residente,
privando os moradores de opc¢des saudaveis de entretenimento e socializacéo.

2.14.2. A caréncia de espacos publicos adequados para o lazer € um problema que afeta diretamente a
qualidade de vida dos cidad&os, contribuindo para o isolamento social e a falta de atividades recreativas. Além
disso, a auséncia de areas verdes e espacos de convivéncia também pode impactar negativamente na salde
fisica e mental dos moradores, refletindo, consequentemente, em uma comunidade menos integrada e
harmoniosa.

2.14.3. Diante dessa realidade, é essencial que a Prefeitura Municipal de Pio X1l atente para essa necessidade
urgente e busque solugdes que visem suprir a caréncia de pracas e espacos de convivéncia nos povoados
mencionados. A implementacdo de novas areas de lazer e convivéncia, com estruturacdo adequada e
acessibilidade para todos os habitantes, sera fundamental para promover o bem-estar da populacdo e fomentar
o0 desenvolvimento social e comunitério dessas localidades.

2.14.4. Portanto, é imprescindivel que sejam tomadas medidas efetivas para garantir o direito ao lazer e a
qualidade de vida para os moradores de Pio XII, por meio da criacdo e revitalizacdo de pragas nos referidos
povoados, proporcionando assim mais oportunidades de integracdo social, praticas esportivas e momentos de
diversdo para toda a comunidade.

2.15. Resultados almejados

2.15.1. A execucdo da obra resultard na melhoria da qualidade de vida daquela populacgéo local, estimulo ao
convivio social, valorizacdo dos povoados contemplados e aumento do senso de pertencimento, e podera
também trazer maiores investimentos para a regido.

2.16. Contratacao e o Planejamento

2.16.1. A contratacdo pretendida esta alinhada como prioridade no planejamento desta Administracéo.

3. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

3.1. Considerando que para a prestacéo dos servigos constantes neste instrumento néo ha variedade de solugdes
disponiveis, visto que a Unica opcdo € a contratacdo de empresa de engenharia, a pesquisa de se deu através
de planilha orgamentaria com pesquisa em bancos de precos como SINAPI para fins de estimativa de valor da
contratagdo constantes nos projetos basicos, portanto estima-se um valor global de R$ 931.741,93 (novecentos
e trinta e um mil setecentos e quarenta e um reais e noventa e trés centavos).
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e Construgdo de uma praga no Povoado Maximiano: R$ 102.333,57 (cento e dois mil trezentos e trinta e trés
reais e cinquenta e sete centavos).

e Construgdo de uma praca no Povoado Centro do Meio: R$ 135.050,64 (cento e trinta e cinco mil cinquenta
reais e sessenta e quatro centavos).

e Construgdo de uma pracga no Povoado Centro do Torres: R$ 441.685,08 (quatrocentos e quarenta e um mil
seiscentos e oitenta e cinco reais e oito centavos).

e Construgdo de uma praga no Povoado Lagos dos Crentes: R$ 252.672,64 (duzentos e cinquenta e dois mil
seiscentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos).

4. ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO
4.1. A demanda dos servicos previstos esta prevista no projeto basico, onde foram demonstrados os itens e
quantitativos da contratacao.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1. Conforme Projeto Basico ja constante nos autos, para solucdo da necessidade administrativa, objeto do
presente Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se possivel, sob o aspecto técnico e econdmico, a contratacéo
de empresa especializada na realizacdo dos servicos descritos;

5.2. Os valores de referéncia a foram obtidos através de planilha orgamentaria com base no SINAPI,
composicdes proprias ou outros bancos de precos;

6. JUSTIFICATIVA TECNICA E ECONOMICA DA SOLUQAO ESCOLHIDA

6.1. Considerando a necessidade exposta ao longo deste ETP, além dos apontamentos ja realizados, a solugdo
mais adequada do ponto de vista técnico e econdmico € a contratacdo de empresa que seja especializada para
realizacdo dos servicos descritos acima.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO

7.1. O objeto deste termo é a Contratacdo de empresa de engenharia especializada para construcdo de pracas
no Municipio de Pio XII/MA;

7.2. O licitante vencedor devera comecar a executar os servigcos, mediante empenho prévio, no prazo maximo
de 10 (dez) dias a contar da remessa do empenho da despesa ou da ordem de servicos;

7.3. Os insumos e demais itens necessarios para a referida obra devem ser entregues diretamente no local,
sendo de inteira responsabilidade da empresa contratada;

7.4. Todas as despesas necessérias para a realizacdo do servico, bem como para a entrega dos materiais, como
fretes, equipamentos e ferramentas correrdo por conta da contratada;

7.5. Na entrega, o responsavel da CONTRATANTE ira avaliar, juntamente com o responsavel da empresa
contratada, se cada servico foi realizado com as devidas especifica¢cdes acordadas no contrato;

7.6. Caso o0s servicos estejam de acordo com as especificagdes, sera assinado um termo de atesto na nota fiscal
pelas partes contratantes, em duas vias, devendo uma via ficar com a empresa contratante e a outra com a
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empresa contratada, caso algum item ndo esteja de acordo com as especificagdes, ou a execucdo do servico
ndo seja condizente com o contratado, o produto ndo devera ser aceito, sendo comunicado & autoridade
competente da Unidade devendo o item ser entregue/substituido no prazo maximo de 30 (trinta) dias, com 0s
custos correndo por conta da empresa contratada;

7.7. O pagamento sera realizado, ap0s vistoria, num prazo maximo de 30 dias;

7.8. A autorizacdo de pagamento sera feita pela autoridade competente, apOs este receber do servidor
responsavel a nota fiscal com o termo de atesto.

8. PARCELAMENTO DA CONTRATACAO

8.1. Nos termos do art. 47, inciso 1, da Lei Federal n° 14.133/2021, as licitacdes atenderdo ao

principio do parcelamento, quando tecnicamente vidvel e economicamente vantajoso, na aplicacdo deste
principio, o § 1° do mesmo art. 47 estabelece que deverao ser considerados a responsabilidade técnica, o custo
para a Administracdo de varios contratos frente as vantagens da reducdo de custos, com divisdo do objeto em
itens, e o dever de buscar a ampliacdo da competicao e de evitar a concentracdo de mercado.

9. POSSIVEIS PROVIDENCIAS PARA ADEQUACAO
9.1. N&o sera necessario a adocdo de providéncias pelo 6rgdo previamente a celebracdo do contrato.

10. CONTRATAQOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES
10.1. Néo se faz necessaria a realizacao de contratacfes correlatas e/ou interdependentes para a viabilidade e
contratacdo desta demanda.

11. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

11.1. Para a contratacdo pretendida ndo havera necessidade de providéncias prévias no ambito

da Administracéo;

11.2. Ademais, para que a pretendida contratacdo tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam concluidas,
quais sejam:

a) elaboracdo de minuta do edital,

b) realizacdo de certificacdo de disponibilidade orcamentéria;

c) designacdo em Portaria do Agente de Contratacdo e Comissao;

d) elaboracdo de minuta do contrato;

e) encaminhamento do processo para analise juridica;

f) analise da manifestacdo juridica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, mediante Nota
Técnica com os ajustes indicados;

g) publicacéo e divulgacdo do edital e anexos;

h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnacao, caso aplicavel;

1) realizacdo do certame, com suas respectivas etapas;

12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
12.1. Impactos ambientais sd@o as alteracdes no ambiente causadas pelas a¢Ges humanas. Os impactos
ambientais podem ser considerados positivos e negativos. Os impactos negativos ocorrem quando as
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alteracBes causadas geram risco ao ser humano ou para 0s recursos naturais encontrados no espago. Por outro
lado, os impactos sdo considerados positivos quando as alteracdes resultam em melhorias ao meio ambiente.
12.2. As construcdes das pracas gerara detritos que deverdo ser coletados e encaminhados, conforme sua
classificacdo, para destinacdo fim correta, sendo responsabilidade da CONTRATADA o encaminhamento
destes para a destinacdo final. A fiscalizagdo devera se encarregar de exigir e acompanhar o pleno
cumprimento das obrigacBes da contratada quanto a deposicdo de entulho em aterro sanitario ou da
subcontratacdo de empresa regulamentada para gerenciamento de residuos.

12.3. A presente contratacdo visa gerar impactos ambientais positivos, uma vez que havera previsdo da
responsabilidade ambiental da futura contratada, que todo o material e equipamento a ser fornecido devera
considerar a composi¢ao, caracteristicas ou componentes sustentaveis, atendendo, dessa forma, o disposto na
Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 01, de 19 de janeiro de 2010, Capitulo 11, artigo 5.°, 1, 11, 11l e § 1°, exceto
aqueles em que néo se aplica a referida norma.

12.4. A Contratada deverd, ainda, respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela ABNT sobre
residuos solidos. Ademais, observando o Guia Nacional de ContratacGes Sustentaveis da CGU (2022), ndo é
qualquer obra civil que demanda registro no CTF-Ibama. Apenas grandes obras de infraestrutura trazem a
exigéncia. A construgdo de um edificio, por exemplo, ndo é uma atividade que obriga a empresa a se cadastrar,
pois ndo esta prevista como atividade sujeita a controle e fiscalizacdo ambiental ndo relacionadas no Anexo
VIII da Lei n®6.938/1981 — Obras civis. Apenas grandes obras civis de infraestrutura, tais como implantacéo,
pavimentacdo ou ampliacdo de rodovias, ferrovias, hidrovias, metropolitanos; construcdo de barragens e
diques; construcdo de canais para drenagem; retificacdo do curso de &gua; abertura de barras, embocaduras e
canais; transposicao de bacias hidrogréficas, construgdo de obras de arte e outras obras de infraestrutura.
12.5. Sendo assim, é conclusivo que a obra pleiteada nesse estudo ndo estd enquadrada nas situacdes e
exigéncias da supracitada resolucéo, tampouco apresenta porte ou esta relacionada as atividades das grandes
obras citadas no referido Guia Nacional de Contrataces Sustentaveis da CGU.

13. RISCOS DA CONTRATACAO

RISCO PROBABILIDADE DE IMPACTO ACAO ACAO DE
OCORRENCIA PREVENTIVA | CONTINGENCIA
Questionamento Definir as regras | Republicagdo do
excessivos  na gerais da Edital com
Concorréncia . _ contratagéo de correcdo dos itens
Baixa Baixo

forma clara no alvos de

Edital e em seus | impugnagéo.

anexos
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Licitacdo deserta Definicéo de Republicacéo do
exigéncias Edital observando
técnicas requisitos que

Baixa Médio compatl'v?is poderiam ter
com o objetoa | provocado a
ser licitado desisténcia de
possiveis empresas
interessadas

Contratada  se Definir punicdo | Adjudicar novo

recusar a assinar no edital para fornecedor ou

0 contrato empresa promover nova

Baixa Alto adjudicfada que | contratacao
ndo assinar o
contrato dentro
do prazo
estipulado
Incapacidade da Exigir Gestao/Fiscalizagao
empresa documentacao do contrato com
vencedora em comprovatoria aplicacdo de
executar 0 que a licitante ja | sancdes previstas
contrato prestou servi¢os | quando ocorrer
semelhante ao alguma falha
contratado, ao contratual e, em
menos 50%. - ultimo caso,
Baixa Alto E>§ig.ir 0 nivel carlce_lar contrato e
maximo de adjudicar novo
garantia fornecedor ou
contratual promover nova
permitido em lei | contratacdo.
com vistas a
assegurar o
compromisso da
empresa na
prestacao
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adequada dos

Servigos.
Falta de Habilitacéo Adjudicar novo
capacidade financeira fornecedor ou
financeira  da L conforme Lei n°® | promover nova

Média Alto .

empresa  para 14.133/2021. contratacao e
executar 0S aplicacdo de
Servigos sancoes
Faléncia da Exigir requisitos | Adjudicar novo
empresa habilitatorios fornecedor ou
vencedora relativos a promover nova

qualificacdo contratacao

Baixa Alto e.con()m.ica -

financeira. -

Exigir garantia

contratual,

conforme Lei n°

14.133/2021
Fornecimentos Exigéncia de Devolucéo dos
de materiais e prova graficae | materiais de baixa
equipamentos Média Alto controle prévio a | qualidade e
sem qualidade utilizacdo dos aplicacdo de

produtos. sancoes

14. DECLARACAO DE VIABILIDADE
14.1. A area demandante, isoladamente ou em conjunto com outros setores, declara, de forma conclusiva, que
a pretendida contratacdo é:

Adequada ao atendimento da necessidade a que se destina.
Justificativa: Pelo exposto, vé-se que a melhor solucdo serd através da contratacdo dos servicos a serem
realizados por empresa especializada.

14.2. Previsao no Plano Anual de Contratacdes - PAC:

14.2.1. A contratacdo ndo foi prevista no plano anual de aquisi¢Ges/servicos, uma vez que o referido PCA esté
sendo elaborado pelo 6rgéo.
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14.2.2. Ademais, destaca-se que a demanda foi apresentada no DFD n°® 0000000396/2024 e aprovada por meio
do despacho da Autoridade competente.

15. RELACAO DE ANEXOS DO ETP
15.1. ndo ha.
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CONCORRENCIA N° 001/2024
ANEXO |11
MODELO DE PROPOSTA
CONCORRENCIA N° 001/2024

Proposta Comercial

Item Descricéo Valor Total

Contratacdo de empresa de engenharia especializada para construcdo de

pracas no Municipio de Pio XII/MA. RS .S

***OBS: Apresentar juntamente com a proposta a planilha orcamentaria e demais detalhamentos
solicitados no item 9.18.3 do edital referente ao item arrematado, devidamente preenchidos com os valores
readequados ao ultimo lance ofertado.

Expresso concordancia quanto a adequacdo do projeto que integrar o edital de licitacdo e as alteragdes
contratuais sob alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacdes,
memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto, ndo poderdo ultrapassar, no total, 10% (dez por cento)
do valor integral do contrato, computando-se esse percentual para verificacdo do limite previsto no art. 125
da Lei Federal n.° 14.133/21.

Demais condicdes e especificacdes conforme o edital.

a) Se vencedora, na qualidade de representante legal, assinard o contrato, o(a) Sr(a). (nome completo),
brasileiro(a), estado civil (casado), profissdao (representante comercial), portador(a) da cédula de
identidade RG n° (nimero completo), inscrito(a) no CPF sob o n° (nimero completo), residente e
domiciliado(a) no (endereco completo)

b) Para contato comercial: Responsavel/Representante Legal (nome completo): xxxx, Telefone Fixo n°: (xx)
XXXX-XxXxX, Telefone Celular n% (Xx) XXXXX-XXXX, E-mail: XXXX@XXX.XXX.XX

XXOXOXXXXXXXX, XX de xxxxxx de 2024

Nome do representante
Razédo Social da Empresa/Lider do Consércio
CNPJ

Obs. A proposta podera ser feita em folha timbrada com o nome da empresa.
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CONCORRENCIA N° 001/2024
ANEXO IV

ATESTADO DE VISITA TECNICA

Visando dar atendimento as disposi¢des contidas em edital de licitagdo sob o n°® 001/2024, na modalidade
Concorréncia, ATESTO que nesta data, o Sr(?) (QUALIFICAR), inscrito no CREA/(SIGLA) ou RG sob o
n.° (N° DA INSCRICAO), tendo se apresentado na qualidade representante da empresa (RAZAO SOCIAL DA
EMPRESA), inscrita no CNPJ sob o n® (N° DO CNPJ), obteve ciéncia de todos os documentos e meios
disponiveis para a implementacdo dos servi¢os, informac@es, condigdes ambientais, bem como as dificuldades

para o cumprimento das obrigacdes decorrentes do objeto da presente licitacao.

(LOCAL E DATA)

(Fiscal do Contrato)
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CONCORRENCIA N° 001/2024

ANEXO V

MODELO DE DECLARACAO DE RENUNCIA A VISITA TECNICA

Visando dar atendimento as disposi¢cdes contidas em edital de licitagdo sob o n°® 001/2024, na modalidade
Concorréncia, ATESTO que o Sr(®) (QUALIFICAR), inscrito no CREA/(SIGLA) ou RG sob o0 n.° (N°
DA INSCRICAO), na qualidade de representante legal da empresa (RAZAO SOCIAL DA EMPRESA),
inscritano CNPJ sob o n® (N° DO CNPJ), declara, que renuncia a Visita Técnica aos locais para a prestacao
dos servicos constantes do objeto do Edital da Concorréncia n® 001/2024, e que o quadro técnico da empresa
tomou conhecimento das reais condi¢bes de execucdo dos servigos das peculiaridades inerentes a eles, bem
como coletaram informacdes de todos os dados e elementos necessarios a perfeita elaboracdo da proposta
comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo

licitatorio, em nome da empresa que represento.

(LOCAL E DATA)
ASSINATURA

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
RG N°
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CONCORRENCIA N° 001/2024

ANEXO VI
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°001/2024 QUE CELEBRAM
O MUNICIPIO DE PIO XII E (RAZAO SOCIAL), COMO
ABAIXO SE DECLARA.

Por este instrumento particular, 0 MUNICIPIO DE PIO XII, ESTADO DO MARANHAO, por meio do
[6rgdo da Administracdo Direta], ou a(o) [entidade da Administracdo Indireta]
com sede na , a seguir denominado CONTRATANTE, representado pelo [autoridade
administrativa competente  para  firmar 0  contrato], inscrito no CPF n° , €
a sociedade , estabelecida na [endereco da sociedade
CONTRATADA], inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ sob o n° , @ seguir
denominada CONTRATADA, neste ato representada por
[representante da sociedade CONTRATADA], inscrito no CPF n° , tém justo e acordado o
presente Contrato N° , decorrente da licitacdo Concorréncia n® XXX/XXXX, formalizada nos autos
do processo administrativo n°® 0000000396/2024, em observancia as disposicdes da Lei n® 14.133, de 1° de
abril de 2021, Decreto Municipal n® 007/2024 e demais legislacdes aplicaveis, resolvem celebrar o presente
Termo de Contrato, decorrente da CONCORRENCIA N° 001/2024, mediante as clausulas e condices a
seguir enunciadas.

1. OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto a execu¢do dos servigcos de construcao de praca no povoado
XXXXXXXXXXXX, devendo ser executado de acordo com as especificagcdes do Edital de Licitacéo,
Anexos e Proposta apresentada a qual segue em anexo ao presente contrato, bem como o
cronograma fisico-financeiro.

1.2 O regime de execucao sera por empreitada por preco global.

1.2.1 A justificativa da escolha pelo regime de execugdo por preco global encontra-se pautada no
documento relativo ao estudo técnico preliminar, presente no site www.pioxii.ma.gov.br através do
“Link” — “LICITACOES”, o qual faz parte integrante do presente contrato independentemente de
transcricao.

1.3 Os precos que compde a planilha orgcamentaria, a qual segue em anexo ao presente contrato, foram
propostos pela contratada conforme descrito na tabela abaixo.
1.4 Objeto da contratacéo:
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ltem

Descrigéo Valor Total

Execucdo de servicos de engenharia para construcdo de pracas no povoado
XXXXXXXXxx do Municipio de Pio XII/MA.

R$ XX, XX

2. PRAZOS DE EXECUCAO, VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1

2.2

2.3

O prazo de execucdo do presente contrato € de xx (xxxxxx) dias, iniciando no dia XX/XX/XXxx e
tendo por termo final o dia XX/XX/XXXX.

A vigéncia do presente contrato se inicia na data da assinatura e tera vigéncia até 31 de dezembro
de 2024.

O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, desde que justificadamente, por meio de
simples apostila, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. MODELOS DE GESTAO CONTRATUAL

3.1

O modelo de gestdo contratual sera disciplinado pelo Decreto Municipal n® 007/2024, e esta
detalhado no Anexo Il do edital, o qual faz parte deste contrato independentemente de transcricao.

4. SUBCONTRATACAO

4.1

4.2
421
422

4221
4.2.3
4.3

4.4

4.5

E vedada a subcontratacdo total do objeto ou das parcelas do objeto da contratacdo que foram
exigidas nas condicdes de habilitacdo técnica.

E admitida subcontratacio parcial do objeto nas seguintes condicdes:
Nos servicos discriminados em orgamento cujo BDI reduzido foi aplicado.

Nos servicos discriminados em orcamento cujo BDI integral foi aplicado, desde que solicitada pela
contratada e autorizada pela fiscalizacao, e que ndo contrarie o item 4.1.

No caso previsto no subitem acima, deve ser avaliada a reducdo do BDI.
O total das subcontratacGes deve estar limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do valor total objeto.

A subcontratacdo parcial do objeto devera ser solicitada por escrito e aprovada previamente pela
contratante.

Em caso de autorizacdo de subcontratagdo parcial do objeto, fica a subcontratada obrigada a
apresentar previamente a autorizacdo, os documentos comprobatérios que comprove sua
idoneidade, habilitacdo juridica, regularidade fiscal e a qualificagdo técnica necessaria a execugao
da parcela da obra ou do servico subcontratado, os quais serdo avaliados pela fiscalizagao.

Caso a qualificacdo técnica da empresa for fator preponderante para sua contratagdo, e a
subcontratacdo for admitida, serd exigido o cumprimento dos mesmos requisitos por parte do
subcontratado.
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A contratada permanecera solidariamente responsavel pelo cumprimento de todas as condi¢des
ajustadas no contrato e no edital.

A subcontratacdo ndo exime a contratada de suas obrigacdes perante a execucdo do objeto da
presente licitacdo, permanecendo também como corresponsavel perante os servicos executados pela
subcontratada.

Permanece a responsabilidade integral da contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades das subcontratadas, bem como responder perante
a contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacfes contratuais, inclusive sobre as parcelas
subcontratadas.

Quaisquer atrasos e descumprimentos contratuais decorrentes da subcontratacdo serdo imputados
exclusivamente a contratada e poderao sujeita-la as san¢fes contratuais.

A contratada e as subcontratadas responderdo por infragdes de postura ou de normas, violagdo de
direitos trabalhistas e previdenciarios, acidentes de trabalho ou danos a terceiros ocorridos durante
a execucdo do contrato, ndo podendo ser imputada a contratante qualquer responsabilidade.

Sera vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econbmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na
contratacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

5. PRECO

5.1

5.2

O presente contrato é firmado pelo preco total de R$ xx.xxx,xx (POR EXTENSO), cujos valores
unitarios se encontram discriminados na proposta de precos apresentada pela contratada a qual
seguem em anexo ao presente contrato.

No valor acima deverdo estar computados todos os valores necessarios para a execucao do objeto,
tais como tributos, encargos diretos e indiretos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais,
comerciais, taxas e tarifas, fretes, seguros, materiais, custos inerentes a aquisicdo, transporte e
armazenamento e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo.

6. CRITERIOS DE PAGAMENTO

6.1

6.2

6.2.1

6.2.2

Recebida a nota fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de até 30 (trinta) dias
Uteis para a liquidacdo da despesa.

O pagamento serd efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias Uteis contados da finalizagdo da
liquidacdo da despesa.

Os pagamentos serdo realizados com base nos servigos efetivamente executados e medidos,
conforme cronograma fisico-financeiro contratual.

S6 serdo medidos os servigos efetivamente concluidos.
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Para efeito de medicdo e de faturamento, relativo aos servicos executados, devera ser considerado
0 cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-financeiro, que
sera peca integrante do contrato.

A sistemética de medicdo e pagamento sera associada a execucao de etapas de cronograma fisico-
financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a ado¢do de sistematica de
remuneracao orientada por precos unitéarios ou referenciada pela execucgdo de quantidades de itens
unitarios.

A solicitacdo de medicgdo devera ser enviada através de e-mail para fiscalizagdo conforme modelo
padrdo, contendo os seguintes documentos: planilha de medicéo editavel, planilha de atingimento
do cronograma fisico-financeiro, relagdo de funcionarios do periodo.

A vistoria sera agendada pela fiscalizacdo em até 05 (cinco) dias uteis do recebimento da solicitacao,
sendo recomendavel a presenca do responsavel técnico da Contratada.

A periodicidade devera ser mensal, a contar da data de inicio da execucao do objeto.

Para os fins de liquidacdo, serd observado o disposto no art. 63 da Lei n® 4.320, de 17 de margo de
1964, certificando-se do adimplemento da obrigacdo do contratado nos prazos e forma previstos no
contrato.

Para as contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o
inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133/2021 e quando os credores sejam microempresa, empresa de
pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural pessoa fisica, microempreendedor individual e
sociedade cooperativa dentro dos limites do art. 3°, inciso |1, da Lei Complementar n°® 123/2006, 0s
prazos que trata os itens 6.1 e 6.2 serdo reduzidos pela metade.

Por ocasido dos pagamentos deveréa ser apresentado:

Fatura discriminada, calculada em funcdo dos servicos efetivamente executados, devidamente
atestados pelo(s) Fiscal(ais) do contrato.

As condicdes de pagamento e retencdo serdo conforme legislacao vigente, do Decreto Municipal n°
007/2024.

A Contratante quando do pagamento a Contratada procedera a retencdo do Imposto de Renda (IR),
da Instru¢do Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

A Contratada devera emitir as notas fiscais em observancia as regras de retencao estabelecidas nas
legislagBes mencionadas, sob pena de nédo aceitacdo pela contratante.

O pagamento para o servico de administracdo local da obra deverd ser proporcional ao
desenvolvimento da obra no periodo analisado, considerando o cronograma apresentado pela
contratada como referéncia e aceito pela fiscalizacao.

O prazo para a liquidacdo ou pagamento podera ser prorrogado em situacdo excepcional
devidamente justificada ou suspenso quando a contratada ndo apresentar todos os documentos
previstos no instrumento convocatorio e/ou no contrato.

O prazo para a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execuc¢do do objeto ou de saneamento
da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela Administracdo durante a
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analise prévia a liquidacéo de despesa, ndo serd computado para os fins de que trata os itens 6.1 e
6.4.

No caso de divergéncia entre a planilha de medicao e o faturamento ou na constatacdo de falta de
documentacdo, por ato administrativo motivado da unidade responséavel, o contratado deve ser
notificado a proceder a regularizacdo, sob pena do nao recebimento da fatura até que seja sanada a
irregularidade.

Na hipdtese de estado de calamidade, caso fortuito ou forga maior que impeca a liquidagdo ou o
pagamento da despesa, 0 prazo para 0 pagamento serd suspenso até a sua regularizagdo, devendo
ser mantida a posicdo da ordem cronoldgica que a despesa originalmente estava inscrita.

No caso de insuficiéncia de recursos financeiros disponiveis para quitacdo integral da obrigacéo,
podera haver pagamento parcial do crédito, permanecendo o saldo remanescente na mesma posi¢ado
da ordem cronoldgica.

Apdbs o prazo para pagamento e ndo tendo ocorrido, incidird sobre o valor faturado clausula de
atualizacio monetaria baseada na média aritmética simples do indice Nacional de Precos ao
Consumidor (INPC) da Fundac&o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) e indice
Geral de Precos — Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundagdo Getulio Vargas (FGV),
proporcional aos dias em atraso.

Previamente ao pagamento, a Administracdo verificara a manutencdo das condi¢des exigidas para
a habilitacdo na licitacdo.

A eventual perda das condigdes de que trata este item ndo enseja, por si, retencdo de pagamento
pela Administracao.

Verificadas quaisquer irregularidades que impecam o pagamento, a Administracdo notificara o
fornecedor contratado para que regularize a sua situacao.

A permanéncia da condicdo de irregularidade, sem a devida justificativa ou com justificativa néo
aceita pela Administracdo, pode culminar em rescisdo contratual, sem prejuizo da apuracdo de
responsabilidade e da aplicacdo de penalidades cabiveis, observado o contraditério e aampla defesa.

E facultada a retencéo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados &
Administragdo Publica e das multas aplicadas, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n® 14.133,
de 2021.

Os pregos propostos serdo considerados fixos, ressalvadas as hipoteses de admissibilidade de
reajuste previstos na Lei n° 14.133/21.

7. REAJUSTE

7.1

7.2

Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do or¢camento estimado e serdo concedidos nos moldes da Lei n° 14.133/2021.

Ap0s o interregno de um ano, 0S precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacéo, pelo
contratante do Indice Nacional de Custo da Construgéo - INCC, exclusivamente para as obrigacoes
iniciadas e concluidas ap0s a ocorréncia da anualidade, devendo ser aplicado a formula a seguir:
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SR =S (i12/1i0)
R=SR-S
112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més apds orcamento.
i0 = indice INCC-DI/FGV do més do orgamento.

S = Saldo de contrato apos medicdo referente ao 12° do or¢camento conforme cronograma fisico-
financeiro.

SR = Saldo reajustado
R = valor do reajuste

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice(s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela Gltima variacdo conhecida, liquidando a diferencga
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de precos
do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ado) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a
ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

8.1

8.2
8.3

8.4
8.5

8.6

8.7

Exigir o cumprimento de todas as obrigac6es assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
e Seus anexos.

Receber 0 objeto no prazo e condigOes estabelecidas no edital, seus anexos e neste contrato.

Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfeic@es, falhas ou irregularidades constatadas na
prestacdo dos servicos para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias.

Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado.

Proporcionar condi¢Ges para que a contratada possa desempenhar seus servi¢cos dentro das normas
do edital.

Participar ativamente das sistematicas de supervisdao, acompanhamento e controle de qualidade dos
Servigos.

Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
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execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133/2021.

Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucdo do objeto, no prazo, forma
e condicOes estabelecidos no presente contrato e no edital.

Aplicar ao Contratado as sanc¢des previstas na lei e neste contrato.
Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada.

Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execucéo do
presente contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

A Administracdo terd o prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 45 dias Uteis.

A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda gque vinculados a execucao do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

Demais obrigagdes conforme Decreto Municipal n° 007/2024.

9. OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

951

Executar 0 objeto contratado, conforme as condic¢des prescritas no presente edital e seus anexos,
projetos, planilha orcamentaria, memorial descritivo, cronograma e de acordo com as especificaces
e termos mencionados na proposta.

Em caso de divergéncia, sempre devera ser avisado o fiscal para analise, em tempo habil, de forma
a ndo impactar no prazo de execucao do objeto.

Fornecer e utilizar toda a competente e indispensavel mdo-de-obra habilitada, atendidas todas as
exigéncias legais pertinentes, tais como trabalhistas, inclusive no que se refere as normas de
seguranca no trabalho e previstas na legislacdo especifica, encargos sociais, tributarios,
previdenciarios, fundiarios e demais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da presente
licitacdo, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui ndo mencionadas, para com as quais ficara
Unica e exclusivamente responsabilizada.

Devera possuir equipe técnica multidisciplinar com profissionais habilitados e experientes nas suas
areas de atuacao.

A contratante poderd exigir da contratada a substituicdo do responsavel técnico e de qualquer outro
profissional, desde que verifique falhas que comprometam a estabilidade e a qualidade do
empreendimento, inobservancia dos respectivos projetos e das especificagbes constantes do
Memorial Descritivo, bem como atrasos parciais do cronograma fisico que impliquem prorrogacao
do prazo final da obra ou que apresentar habitos de conduta nociva a boa administracéo.

A substituicdo de qualquer profissional devera ser processada, no maximo, 5 (cinco) dias Uteis ap0s
a comunicacgao, por escrito, da fiscalizagéo.
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Prezar pela perfeita execucdo dos servigcos, submetendo-se a fiscalizacdo designada pelo
Contratante.

Iniciar a execucdo do objeto conforme data de inicio da execugdo constante no instrumento
contratual ou na Ordem de Servigo.

Repor no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas todo e qualquer bem da Administracéo e/ou
de terceiros que vier a ser danificado ou extraviado, em raz&o da execugdo do objeto da presente
licitacdo.

A contratada esté obrigada a plena e incondicional observancia de todas as normas legais vigentes
no pais, bem como responsabilizar-se pela seguranca e boa qualidade dos servicos executados e
pela sinalizagdo nos locais das obras, que devera seguir as normas do transito, seguranca de terceiros
e usuarios durante a execucao dos servicos.

Ceder o direito de propriedade patrimonial e intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre
as eventuais adequac0es e atualizacdes que vierem a ser realizadas.

Devido aos direitos autorais da documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais
produtos gerados na execucdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros
subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizacdo expressa da
contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sancGes civis e penais cabiveis.

Caso a contratada realize execucdo de servicos aos sabados, domingos e feriados devera informar e
apresentar relacdo de funcionarios, com nome e numero do RG, que estardo presentes, no minimo
24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia para a fiscalizag&o.

Para a correta execucdo do projeto, devera apurar a necessidade de elaboracdo de projetos, cabe
levantar qualquer medida ou projeto que permita a perfeita execucao, utilizacéo e acessibilidade ao
equipamento publico.

Apresentar para fiscalizacdo propostas de solucdes, embasadas em normas e afins, para analise e
aprovacao, de problemas relacionados a execucdo do objeto contratado.

Responder - com aviso de recebimento e por escrito — as Solicitagbes de Providéncias,
esclarecimentos, duvidas e afins encaminhadas pela contratante, no prazo maximo de 05 (cinco)
dias uteis.

Responder - com aviso de recebimento e por escrito — as Notificacdes Extrajudiciais no prazo
méaximo de 05 (cinco) dias Uteis.

As situacdes decorrentes de aces da Contratada que demandem correcdo ou atuacdo emergencial
deverdo ser atendidas prontamente, assim que verificado o fato.

As impropriedades apontadas pelo Contratante, ou, eventualmente por algum 6rgdo gerenciador ou
Orgéos de aprovacao, fiscalizacdo e controle serdo respondidas pela Contratada sem custo adicional
para o Contratante.

Quando necessario, manter contato com as reparticdes competentes, a fim de obter as aprovacdes
dos materiais e servigos a serem executados, bem como fazer os pedidos de ligagdes e inspecoes.

Quando necessario a contratada devera promover reunides com a fiscalizagao.

Pagina 50 de 64



9.21

9.22

9.23

9.24

9.25

9.26

9.27

9.27.1

9.27.2

9.28

9.29

9.29.1

9.29.2
9.29.3

9.29.3.1

PREFEITURA

P10 A7

Gestdo que Realiza

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA DE PIO XIl - MARANHAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
CNPJ 06.447.833/0001-81

Determinar e orientar seu quadro de funcionarios, para que cumpram todas as instru¢cbes com
ordem, eficiéncia e presteza; bem como cumpram os procedimentos de seguranca estabelecidos,
assim como os manter devidamente uniformizados e identificados durante a execucao dos servicos
contratados.

A contratada se responsabilizara ainda, por qualquer 6nus causado a contratante, direta ou
indiretamente, decorrentes do ndo cumprimento das disposi¢des normativas constantes ou referidas
no Edital. Para tal, devera adotar solucdes técnicas que oferecam seguranca e a protecdo contra
roubos, furtos e vandalismo na execugao dos Servigos.

Comunicar ao fiscal do contrato, tempestivamente, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique no local dos servicos.

N&o incorrer na paralisacdo, suspensdo ou inexecucdo de servi¢os sem anuéncia prévia da
Contratante.

E a contratada obrigada ao pagamento das multas que sejam impostas pelas autoridades, em raz&o
do descumprimento de leis, regulamentos e posturas referentes aos servigos contratados.

Prestar, ao contratante, sempre que necessario ou por esta solicitado, esclarecimentos e informacoes
acerca dos servigos a serem executados e materiais a serem empregados, fornecendo toda e qualquer
orientacdo que possa ser dada para acompanhamento e apreciagdo dos mesmos.

Designar a fiscalizacdo, pelo menos 01 (um) preposto para 0 acompanhamento da execugdo
contratual, informando telefone, local e demais meios de contato deste, bem como para
comunicagéo, por parte do Contratante, das falhas porventura constatadas na prestagcéo dos servigos.

O profissional responsavel devera efetuar, além dos servigos de acompanhamento da execucéo dos
servigos, 0 acompanhamento das inspe¢des realizadas pela Fiscalizagéo.

Devera ser assegurada a sua disponibilidade para contato durante todo o periodo de execu¢do do
objeto.

Comprovar através de ensaios tecnologicos a qualidade dos materiais aplicados na execu¢do do
objeto em atendimento as normas técnicas vigentes, projetos, memoriais e especificacfes técnicas.

Documentos a serem apresentados preferencialmente na primeira semana de execu¢do do
contrato, sendo imprescindiveis para a primeira medigéo:

Relacdo dos integrantes da equipe técnica que ficardo responsabilizados pela execucdo dos projetos,
definindo a distribui¢do de atribui¢cdes de cada membro, com o nimero de registro do profissional
no CREA ou CAU ou outro conselho regional legalmente habilitado.

Relacédo das Subcontratadas se for o caso.

Providenciar a ART ou RRT ou outro documento emitido por um conselho regional ao qual a
empresa esteja vinculada que comprova que o0 servigo possui um responsavel legalmente habilitado,
relativo a execucdo do objeto contratado, onde devera constar 0 nome e a inscricdo junto ao
CREA/CAU ou de outro conselho regional, legalmente habilitado, ao qual a empresa esteja
vinculada, de todos os responsaveis técnicos.

Caso o responsavel Técnico ndo faca parte do quadro técnico na Certiddo de Registro de Pessoa
Juridica (empresa licitante) no momento da licitacdo, apds assinatura do contrato deverd ser
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apresentada a fiscalizacdo esta certiddo atualizada para comprovar que o responsavel técnico pela
obra também é responsavel / quadro técnico pela empresa durante o prazo de execugdo do objeto
contratado.

Declaracdo emitida pelo contratado, atestando que esta ndo possui em seu quadro societério servidor
publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista, do 6rgao
celebrante.

A substituicdo de qualquer dos profissionais constantes da relacéo e integrantes da equipe técnica
somente podera ocorrer com a prévia anuéncia do contratante.

Declaracdo da destinacdo dos residuos gerados da construcdao e demolicdo, que descreva que tal
destino se encontra em conformidade com os principios, diretrizes e dispositivos previstos na
legislacao federal, estadual, distrital e municipal.

NUmero da matricula CNO aberta.
Instalacdes e organizacdo de canteiro de obra e administracéo local:

A contratada seré responsavel pela organizacdo e boa ordem dos trabalhos, devendo manter o local
da obra e seu entorno limpos, e 0s materiais em uso e residuos organizados.

A seguranca da obra é de responsabilidade da contratada, ndo cabendo a contratante qualquer
responsabilidade sobre furtos ou roubos durante a execucao da obra.

Dispor de profissional habilitado pela responsabilidade de execugdo para acompanhamento da obra
e de mestre de obras ou encarregado geral pela execucao.

Deverd dispor de maquinas e ferramentas necessarias a realizagdo dos servigos, sendo ainda de sua
responsabilidade a guarda dos mesmaos.

A contratada é inteiramente responsavel pelos servigos médicos, assistenciais, seguros,
indenizacbes e demais obrigacGes decorrentes da legislacdo vigente, devidos aos empregados
acidentados no canteiro.

A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo, para que a contratante
efetue o recebimento provisorio e posteriormente o recebimento definitivo da mesma, através da
fiscalizacdo.

Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em
condicdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem estar no trabalho.

Fornecer e fiscalizar 0 uso de equipamentos de seguranca individuais e coletivos (EPI's e EPC’s),
de acordo com as normas legais pertinentes, além dos uniformes.

Submeter previamente, por escrito, a contratante, para analise e aprovacao, quaisquer mudancgas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

Devera manter em obra:

Copia atualizada dos projetos, planilha orcamentaria, memorial descritivo, cronograma fisico-
financeiro, ART ou RRT ou outro documento emitido por um conselho regional ao qual a empresa
esteja vinculada que comprove que o servigo possui um responsavel legalmente habilitado, além de
outros documentos essenciais para a correta execu¢do. Relacdo atualizada de funcionarios, ficha de
registro, copia da carteira de trabalho, cOpia de comprovante dos treinamentos de seguranca do

Pagina 52 de 64



9.33.2
9.33.21

9.33.2.2

9.33.3

9.33.3.1

9.34

9.35
9.36

9.37

9.38

9.39

PREFEITURA

P10 A7

Gestdo que Realiza

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA DE PIO XIl - MARANHAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
CNPJ 06.447.833/0001-81

trabalho, conforme exigéncia geral e para trabalhos especificos, de todos os funcionarios, inclusive
da(s) subcontratada(s).

Elaborar e enviar diariamente o Diario de Obra para o fiscal responsavel.

Esse documento deverd ser preenchido diariamente, registrando todos os acontecimentos
relacionados a execuc¢édo do objeto contratado.

A fiscalizacdo verificard e complementara com as ponderacGes necessarias para posterior assinatura
digital do responsavel técnico.

Manter quadro de pessoal suficiente, para atendimento dos servigos previstos no edital, sem
interrupcao, seja por motivo de férias, descanso semanal, licenca, greve, falta ao servico ou
demissdo de empregados, 0s quais ndo terdo, em hipétese alguma, qualquer relacdo de emprego
com a contratante.

Nos atrasos que porventura venham a ocorrer, ndo serdo admitidas justificativas baseadas na
eventual insuficiéncia de funcionarios relacionados a prestacéo dos servicos.

A garantia do servico se dara pelo periodo de 05 (cinco) anos ap6s a conclusdo da obra, definido
pelo art. 618 do Cddigo Civil de 2002, no qual os executores tém responsabilidade objetiva pelos
defeitos verificados nestas, devendo reparé-los. O inicio da garantia quinquenal coincide com a data
de recebimento definitivo da obra ou servico pela Administracéo.

Atender aos requisitos de sustentabilidade presentes no Decreto Municipal n°® 007/2024.

A contratada devera manter durante toda a execucdo do contrato, ou outro instrumento equivalente,
em compatibilidade com as obrigacfes assumidas, todas as condi¢fes de habilitacdo exigidas no
Edital (art. 92, XVI, da Lei n® 14.133/21).

N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicéo de
aprendiz para 0s maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislacéo.

Responsabilizar-se pela manutencdo do seu cadastro atualizado perante o setor cadastral do
Municipio, bem como pela tempestividade de suas certiddes para fins de pagamento dentro do prazo
de vigéncia.

10. GARANTIA CONTRATUAL DE EXECUCAO

10.1

10.2

10.3

A contratacdo conta com garantia de execucdo, nos moldes do art. 96 da Lei n® 14.133/2021, em
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apélice devera ter validade durante a vigéncia do
contrato, permanecendo em vigor mesmo que O contratado ndo pague o prémio nas datas
convencionadas.

A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificacOes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emisséo do respectivo endosso pela seguradora.
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A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacOes nele previstas.

Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada.

Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pelo contratado, quando couber.

A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica
encaminhada a adjudicatéria por e-mail, a qual sera administrada pela Prefeitura Municipal de Pio
XII, por meio de aplicacdo em conta poupancga, cujo rendimento serd repassado integralmente a
contratada quando do término do contrato.

Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida pablica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia.

No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, devera ser emitida por banco ou institui¢do
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacéo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo 0os mesmos parametros utilizados quando da contratacéo.

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacéo, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis,
contados da data em que for notificada.

O prazo para apresentacdo podera ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual periodo, mediante
solicitagdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo
apresentado seja aceito pela Administragado.

O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto ao
inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais (art.
137, 8 4°, da Lei n.° 14.133/2021).

Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apélice, sua
caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que
justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apolice, carta fianca ou autorizagdo para a liberacéo
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragcdo do
contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do
contrato.

O garantidor néo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢fes a contratada.
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O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital
e neste Contrato.

11. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

111

11.2
1121
11.2.2

11.2.3
11.2.4
11.2.5
11.2.6
11.2.7
11.2.8
11.3

1131

11.3.2

11.3.3

11.34

11.34.1

11.3.4.2

A aplicacdo das sanc¢des de natureza pecuniaria e restritivas de direitos, a que se refere o artigo 155
e seguintes da Lei Federal n° 14.133/21, seré balizada pelas normas estabelecidas neste contrato e
no edital.

Comete infragcdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133/2021, o contratado que:
Der causa a inexecucao parcial do contrato.

Der causa a inexecucdao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo.

Der causa a inexecucdo total do contrato.

Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado.
Apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execugéo do contrato.
Praticar ato fraudulento na execucao do contrato.

Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Seréo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragcdes acima descritas as seguintes sancoes:

Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecuc¢do parcial do contrato, sempre que ndo se
justificar a imposigéo de penalidade mais grave (art. 156, 82°, da Lei n® 14.133, de 2021).

Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos subitens 11.2.2,
11.2.3 e 11.2.4 deste contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave
(art. 156, § 4° da Lei n° 14.133, de 2021).

Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos
subitens 11.2.5,11.2.6, 11.2.7 e 11.2.8 deste contrato, bem como nos subitens 11.2.2,11.2.3e11.2.4
deste contrato, que justifiquem a imposi¢cdo de penalidade mais grave (art. 156, 85° da Lei n°
14.133, de 2021).

O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitard o contratado a multa de mora, na forma
prevista neste contrato.

Multa Moratéria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia sobre o valor da parcela inadimplida
em caso de atraso injustificado na execucdo dos servicos, limitada a incidéncia a 30% (trinta por
cento). Apods o 30° (trigésimo) dia e a critério da Administragdo, no caso de execu¢do com atraso,
podera ocorrer a ndo aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecugao total da
obrigacao assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga; a partir do 31° (trigésimo
primeiro) dia sera cabivel a multa compensatoria.

Moratoria de 0,07% (zero virgula zero sete por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado na apresentacgdo, suplementacdo ou reposicao da garantia, até o maximo de 2,0% (dois
por cento).
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da Lei n°® 14.133/2021.

11.3.5  Multa moratoria de 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo:
11.3.5.1 Para efeito de aplicagdo de multas, as infracdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e
2:
TABELA1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
2 1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
3 1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
4 2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
5 5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
TABELA 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacéo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo 05
corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;
9 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, os 04
servigos contratuais;
Manter trabalhador sem qualificagdo exigida para executar 0s servicos
3 contratados, ou deixar de substituir trabalhador quando exigido pela 03
fiscalizacéo, por trabalhador;
4 Recusar-se a executar ou corrigir servico determinado pela fiscalizagdo, por 02
Servigo;
5 Permitir a execucao de servigos sem a utilizacdo de EPIS/EPCs, por 01
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trabalhador;
Para os itens a seguir, deixar de:
5 Registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias diérias, bem como 01
especificar detalhadamente os servicos em execucao.
- Cumprir determinacéo formal ou instrucdo complementar do 6rgéo 02
fiscalizador, por ocorréncia;
Substituir trabalhador que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda
8 N : : o 01
as necessidades do servico, por trabalhador e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta
9 tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgédo 03
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execucdo do contrato 0s prepostos previstos no 01
edital/contrato;
11 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na 01
relacdo de obrigacbes do CONTRATADO
12 Zelar pelas instalagdes da Administracdo ou de terceiros. 03

11.3.6  Todas as sancOes previstas neste capitulo poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
compensatoria.

11.3.7 A multa moratdria e compensatoria ndo sera cumulada sobre o mesmo fato gerador.

11.3.8 A dosimetria das sancOes sera aplicada de acordo com os critérios objetivos definidos no Decreto
Municipal n° 007/2024.

11.3.9  Nos contratos por escopo fracionados em etapas com cronograma fisico-financeiro, seré aplicada
multa moratéria em todas as etapas que forem entregues em atraso, sejam elas utilizaveis ou néo,
respeitado o0 processo sancionatorio.

11.3.9.1 Para fins do disposto neste subitem, serdo consideradas:

11.3.9.1.1Etapa utilizavel: a etapa do cronograma que, apos concluida, ja é passivel de utilizacdo pela

Administracdo Municipal, independentemente da concluséo das etapas subsequentes do contrato.

11.3.9.1.2 Etapa ndo utilizavel: a etapa do cronograma que, mesmo quando concluida, ndo possibilita a sua

utilizacdo pela Administragdo Municipal, pois ainda depende da execucdo de etapas futuras para
serem transformadas em etapas utilizaveis.
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Nos casos de etapas ndo utilizaveis que tiverem sido objeto de multa, a multa serd devolvida ao
contratado, caso nas etapas subsequentes, antes de concluir a etapa utilizavel do contrato, o
contratado recupere o atraso, alcancando o prazo inicialmente estabelecido pelo cronograma.

Somente sera admitida a retencdo de valores de parcela adimplida para pagamento de multa ap6s o
transito em julgado do processo administrativo, limitada ao valor da multa devida.

A aplicacdo das sancgdes previstas neste contrato ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacéo de
reparacao integral do dano causado ao contratante (art. 156, 89°, da Lei n°® 14.133/21).

Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Gteis, contado da data de sua intimacdo (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021).

Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou seré cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n°® 14.133/21).

Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo méximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacdo enviada pela autoridade competente.

A aplicacédo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa ao contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
158 da Lei n° 14.133/21 para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragao
de inidoneidade para licitar ou contratar.

Na aplicagdo das sancdes seréo considerados:

A natureza e a gravidade da infracdo cometida.
As peculiaridades do caso concreto.

As circunstancias agravantes ou atenuantes.

Os danos que dela provierem para o contratante.

A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes
dos 6rgaos de controle.

Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133/21, ou em outras leis de licitacdes
e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n®
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159, da Lei n® 14.133/21).

A personalidade juridica do Contratado poderéa ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracédo, a pessoa
juridica sucessora ou @ empresa do mesmo ramo com relagdo de coligacdo ou controle, de fato ou
de direito, com o Contratado, observados, em todos 0s casos, o contraditorio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133/21).

O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢fes por ela aplicadas, para fins de
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publicidade no Portal Nacional de Contrataces Publicas, no Cadastro Nacional de Empresas
Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep) e no Cadastro
de Impedidos de Licitar do Tribunal de Contas do Estado do Maranhdo. (Art. 161, da Lei n°
14.133/21).

As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sao passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

No processo administrativo sancionatdrio instaurado para apuracao de condutas praticadas durante
a execucdo contratual e que possa ensejar a aplicagéo das sang¢des previstas nos incisos Il e 111 do
caput do art. 156 da Lei n° 14.133/2021, podera ser celebrado com a contratada compromisso de
ajuste de conduta nos termos do art. 26 do Decreto-Lei n°® 4.657, de 4 de setembro de 1942.

12. CONDICOES GERAIS DO CONTRATO

121

12.2

12.3

12.4

12,5

Apds a data de assinatura do contrato haverd um periodo de 10 (dez) dias para verificacdo de
pendéncias, liberacdo de areas ou adogdo de outras providéncias cabiveis para a regularidade do
inicio da execucdo contratual. (art. 92, §2° da lei n°® 14.133/21).

As condicdes gerais de execucdo, prazos, locais, recebimento do objeto e demais informagdes
pertinentes estdo detalhados no edital e seus anexos que fazem parte deste contrato
independentemente de transcrigéo.

O cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra sera estabelecido
pelo contratante, podendo o contratado adequa-lo, sujeito a aprovacdo do contratante.

O contratante podera determinar alteracGes, de forma motivada, no cronograma fisico-financeiro
mediante autorizacdo expressa de sua autoridade competente.

Atender aos demais critérios de execucdo contidos no edital e neste contrato.

13. DA EXTINCAO CONTRATUAL

131

13.2

13.3

13.4

134.1
13.4.2

Os critérios de extingdo contratual serdo disciplinados pela Lei n° 14.133/2023 e pelo Decreto
Municipal n° 007/2024.

O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacGes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdo do objeto, desde que justificadamente, por meio de simples apostila, caso em que devera
a Administracdo providenciar a readequacdo do cronograma fixado para o contrato.

Quando a néo concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
Ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas.

Podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execugéo contratual.
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O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a rescisdo
se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

Se a operacgdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo
para alteragéo subjetiva.

O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido:

Balanc¢o dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos.
Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos.

Indenizagbes e multas.

A extincdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipdtese em que seré concedida indenizacdo por meio de termo indenizatério (art. 131,
caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econbmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitacdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

14. DOTACAO ORCAMENTARIA

141

As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta, da(s) DOTACAO(OES)
ORCAMENTARIA(S):

02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

02 11 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

15 URBANISMO

15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

15 451 0090 SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA

15451 0090 1024 0000 CONSTR, AMPLIAC, REFORMA DE PRACAS, PARQUES E JARDINS

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

14.2

As despesas que seguirem nos exercicios subsequentes correrdo a conta das rubricas ou verbas
especificas consignadas nos orcamentos do Municipio.
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15. DOS CASOS OMISSOS

15.1

Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢Oes contidas na Lei n°
14.133/2021, e demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na
Lei n° 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

16. ALTERACOES

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.6.1

16.6.2

16.6.2.1

16.6.2.2

Eventuais alteracGes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133/2021, nos moldes do Decreto Municipal n°® 007/2024.

Qualquer alteragédo contratual solicitada pela Contratada, seja de prazo, apostilamento, quantitativa
ou qualitativa devera ser devidamente protocolada na sede da Prefeitura Municipal de Pio XII,
no endereco Rua Senador Vitorino Freire, SN, Centro, Pio XII/MA, em no maximo, 60
(sessenta) dias antes do prazo final de execucdo do contrato, sob pena do indeferimento de oficio
do pedido, bem como sujeito a aplicagOes de sanc¢des previstas em Lei e edital.

O contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢fes contratuais, 0s acréscimos ou supressoes
que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato que se fizerem nas obras.

A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos unitarios
do orcamento estimado pela Administra¢do Publica ndo pode ser reduzida, em favor do contratado,
em decorréncia de aditamentos contratuais que modifiquem a composic¢éo orcamentéria.

A contratada expressa concordancia quanto a adequacao do projeto que integrar o edital de licitacdo
e as alteragcOes contratuais sob alegacgéo de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, or¢gamentos,
plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto, ndo poderdo
ultrapassar, no total, 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, computando-se esse
percentual para verificacdo do limite previsto no art. 125 da Lei Federal n.° 14.133/21.

N&o sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissées no or¢camento nos
contratos de empreitada por pre¢o global, salvo nos casos de fatos imprevisiveis, em que ndo seja
possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de quantidades com base nos elementos
presentes no projeto basico, bem como nos demais casos previstos em lei passiveis de revisao
contratual.

Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a pequenas variacoes
de quantitativos em seus servigos, sera pago exatamente o preco global acordado.

Nos casos em que forem encontrados erros ou omissGes substanciais, subestimativas ou
superestimativas relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, desde que 0s
seguintes requisitos sejam atendidos cumulativamente:

Somente serdo considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de reviséo, 0s servicos
de materialidade relevante na curva ABC do or¢gamento, compreendidos dentro da Faixa A e Faixa
B, cuja somatoria acumulada dos custos representa 80% (oitenta por cento) do custo total.

Somente serdo considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de revisao, 0s erros
unitarios de quantitativo acima de 10% (dez por cento).
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Nos casos de quantitativos com relevantes subestimativas no or¢camento, o contrato podera ser
aditado se demonstrada a razoabilidade do pedido de aditivo, devendo ser atendidos
cumulativamente os seguintes requisitos:

A alteracdo contratual devera manter a proporcionalidade da diferenca entre o valor global estimado
pela Administracéo e o valor global contratado.

O resultado que seria obtido na licitacdo, com os quantitativos efetivos de servigos, ndo podera ser
modificado se 0s novos quantitativos fossem aplicados as propostas dos demais licitantes, em
observancia aos principios da igualdade e da selecdo da proposta mais vantajosa para a
Administracéo.

A alteracdo contratual, em analise global, ndo deve ultrapassar a 10% (dez por cento) do valor total
do contrato, computando-se esse percentual para verificacdo dos limites previstos no art. 125 da Lei
Federal n° 14.133/21.

O novo servico incluido no contrato ou a quantidade acrescida no servico cujo quantitativo foi
originalmente subestimado ndo sao compensados por eventuais distor¢des a maior nos quantitativos
de outros servicos que favorecam o contratado.

Em caso de quantitativos superestimados relevantes no orcamento, eventuais pleitos do contratado
para ndo reducdo dos valores contratados poderdo ser atendidos de forma excepcionalissima, desde
que preenchidos, cumulativamente, 0s seguintes requisitos:

Demonstracdo, em analise global, de que o quantitativo artificialmente elevado foi compensado por
outros precgos e quantitativos subestimados de forma que reste cabalmente demonstrado que o preco
global pactuado representa a justa remuneracao da obra, considerando o orcamento de referéncia da
Administracdo ajustado.

A alteracdo do contrato de forma a reduzir os quantitativos daquele item inviabilizaria a execu¢do
contratual, devendo ser demonstrado que o valor a ser reduzido supere a remuneragao e as
contingéncias detalhadas na composicdo do BDI apresentado pelo contratado, bem como os
montantes originados de eventuais distor¢cdes a maior existentes nos custos obtidos em sistemas
referenciais da Administracdo Publica (efeitos cotacdo e barganha) que ndo foram eliminados no
processo licitatorio.

As alteracOes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido
a prévia aprovacao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade
de antecipacdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo
maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

A solicitacdo de aditivo de prazo de execucdo, suspensdo do contrato, assim como de acréscimos
ou supressdes de servigos devera ser realizada no prazo de execucdo do contrato; e aditivo a vigéncia
contratual devera ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se o art. 111 da Lei n°
14.133/2021 para efeitos da conclusao de escopo predefinido.

As solicitagOes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo emitido pela
fiscalizacéo, analisadas e aprovados pelo gestor do contrato.
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Os acréscimos e supressdes de servicos a serem formalizados por termo aditivo deverdo ser
planilhados com a indicacdo dos itens a serem suprimidos e itens a serem acrescidos, sujeitos a
aprovacao da autoridade competente do Contratante, apds analise do gestor do contrato.

Em caso de acréscimos e reducfes de servigos no mesmo contrato devem ser consideradas as
reducdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o
conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-
se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacéo entre eles, 0s
limites de alteracdo estabelecidos no dispositivo legal.

A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade do
contratado, cabendo ao contratante autorizar a sua readequacdo, conforme subitem 16.8.1, desde
gue motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao contratado.

Registros que nédo caracterizam alteragcdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133/2021.

Em caso de alteracdes na ordem de execucéo dos servicos constantes da planilha, desde que o valor
da etapa objeto da medicéo ndo ultrapasse aquele ja estabelecido no cronograma fisico-financeiro
vigente para a referida etapa, e mediante parecer favoravel do fiscal do contrato, o cronograma
fisico-financeiro podera ser readequado, por meio de simples apostila a ser anexada a este Contrato.

Havendo alteracdo do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, deve ser
reestabelecida a equacdo econdmico-financeira por meio de aditamento contratual nos casos
autorizados pela Lei n.° 14.133/2021.

Caso os servicos a serem acrescidos ou suprimidos constem na planilha de servicos da obra
contratada, prevalecerdo os valores propostos pelo contratado, em cada item.

Caso os servicos a serem acrescidos ndo constem na planilha de servicos da obra contratada, mas
constem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboragdo do orgamento, os valores dessa
tabela prevalecerdo, incluido o BDI referencial e levando em conta o desconto ofertado na proposta
global.

Caso 0s servicos a serem acrescidos ndo constem nem na planilha de servicos da obra contratada,
nem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboragdo do or¢camento, 0S precos serdo
fixados, por meio de pesquisa de precos no mercado, com no minimo trés cotacdes, ou através de
consulta atualizada aos bancos de precos pertinentes, e 0s precos dos servigos a serem contratados
serdo a média dos precos pesquisados, multiplicados pelo desconto global ou linear oferecido na
proposta do contratado.

A revisdo do preco original do contrato, quando imposta em decorréncia das disposicdes deste
contrato, dependera da efetiva comprovacdo do desequilibrio, das necessarias justificativas, dos
pronunciamentos dos setores técnico e juridico e da aprovagdo da autoridade competente.

17. PUBLICACAO
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17.1 Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n® 14.133/2021, bem como no sitio eletrénico
do municipio de Pio XII.

17.2 Incumbird ao contratante providenciar a publicacdo do extrato deste contrato e de seus eventuais
termos aditivos nos termos da Lei n® 14.133/21.

18. FORO

18.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Pio XII/MA, para dirimir os litigios que decorrerem da execu¢do
deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliacdo, conforme art. 92, §1°,
da Lei n® 14.133/21.

Pelas partes € dito que aceitam o presente instrumento em todos os seus termos. E, por estarem justos e
contratados, firmam o presente instrumento, decorrente da CONCORRENCIA N° 001/2024, em duas vias
de igual teor e forma, para que produza os seus efeitos de direito.

Pio X1, xx/xx/202x. (DATA)

XXXXXX xxxxx (Representante Legal da Empresa

Secretario Municipal de xxxxx (Gestor do Qualificado no Contrato)
Contrato) xxxxxxx (Razéo Social da Empresa)
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